
 

 
 

 
 
   
 
 

UNIVERSIDAD DEL MAR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 

No. LPO-920047989-E2-2021 
 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO” EN LA 

UNIVERSIDAD DEL MAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.A.1 
 

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS 
MODIFICACIONES CON EL SELLO DE 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES. 

ACTA DE NACIMIENTO EN SU CASO, 
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, R.F.C. Y 

DEL IMSS. (ORIGINALES PARA SU COTEJO) 
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ANEXO 7.A.2 
 

COPIA DEL RECIBO DE PAGO 
DE LAS BASES 
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“PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA” 

 
PAGO VÍA INTERNET 

a. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: 

www.finanzasoaxaca.gob.mx 

b. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA, acceder al menú 

Generar formato de pago. 

c. Dar clic en la opción DERECHOS 

d. De las opciones que muestra, dar clic en el botón DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

e. Dar clic en la opción ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

f. De las opciones que muestra, dar clic en el botón SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN 

POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

g. Desplegará un formulario de captura en la que se digitarán los siguientes datos para 

generar el pago de la licitación correspondiente (Calcular el presupuesto). 

i. Servicio: 3IAAAE-EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA 

PÚBLICA. 

ii. Clave: 3IAAAE001- EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA 

OBRA PÚBLICA. 

iii. Importe a pagar, el cual deberá de ser por un importe de $2,000.00 (Dos mil 

pesos) 

iv. Cantidad: 2000 

h. Al terminar la captura, dar clic en el botón CAPTURAR DATOS: 

i. El contratista deberá capturar sus datos. 

ii. Descripción del pago: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920047989-E2-2021 

i. Al finalizar la captura, dar clic en la opción LINEA DE CAPTURA, confirmando los siguientes 

datos. 

i. Contribuyente. 

ii. Folio. 

iii. Línea de captura. 

iv. Vigencia de línea de captura. 

j. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago: 

i. Pagar en línea 

ii. Descargar línea de captura 

iii. Finalizar trámite. 

El recibo que se genere de cualquiera de estos dos procedimientos integrará la proposición técnica 

(copia). 

 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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ANEXO 7.A.3 
 

CARTA PODER DEL ASISTENTE. 
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ANEXO  7.A.3 
 

MODELO DE CARTA PODER 
 

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 

 
 
__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en 
mi carácter de _____________________________________ de la empresa denominada 
__(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)__ según consta en el Testimonio Notarial No. 
_____ de fecha _______________, otorgado ante Notario Público Número _____ Lic. 
_______________, del Distrito Judicial (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER 
REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número ________, de fecha 
____________, del Registro Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL 
REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE” a (NOMBRE 
DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se encargue 
de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, comparecer a los 
actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer las aclaraciones 
que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública No. 
_________________ convocada por la UNIVERSIDAD DEL MAR. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
(Lugar y fecha de expedición) 

 
 

       _____________________                    _________________________ 
            (Nombre, domicilio y firma  (Nombre, domicilio y firma 

de quien otorga el poder)   de quien recibe el poder) 
 

TESTIGOS 
 
      ______________________________ ______________________________ 
     (Nombre, domicilio y firma)                (Nombre, domicilio y firma) 

 
 

Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO 7.A.4 
 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA 
EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON 
CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA, 
ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 7.A.4 

 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS 
RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 
                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS 
DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO 
QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO: 
 
CALLE Y NÚMERO: 
 
COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO 
 
TELÉFONOS:                                                  FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 
FIRMA 

_________________________ 
ANTE FIRMA 

_________________________ 
SELLO DE LA EMPRESA 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO 
QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN 
INDICADO. 
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ANEXO 7.A.5 
 

BASES DE LICITACIÓN 
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UNIVERSIDAD DEL MAR 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
No. LPO-920047989-E2-2021 

 
BASES DE LICITACIÓN. 

 
BASES DE LICITACIÓN No. LPO-920047989-E2-2021, PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO” EN LA 
UNIVERSIDAD DEL MAR. 
 
La Universidad del Mar, por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en 
cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y 
de conformidad con la Licitación Pública Estatal No. LPO-920047989-E2-2021, de fecha 29 
de mayo de 2021, Convoca a las empresas interesadas a participar en la formulación de 
las propuestas Técnico - Económicas para la ejecución de la obra que se detalla a 
continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA: GENERALIDADES DE LA OBRA: 
 

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN. 
 
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, 
EDIFICIO DE 860.63 M2 EN DOS NIVELES, QUE EN PLANTA BAJA ABARCA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUBÍCULOS 
(COLUMNAS, MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, LOSA Y ACABADOS), 2 MÓDULOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES), 
CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS (COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, 
LOSA, ACABADOS), LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS (COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, 
PISO, TRABE, LOSA, ACABADOS), CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS Y VESTÍBULO (COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, 
MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, LOSA, ACABADOS); Y EN PLANTA ALTA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 SALAS DE ESTUDIO 
(COLUMNAS, MUROS, TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADOS), PASILLOS (COLUMNAS, MUROS, 
TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADO) Y 1 CUBO PARA ESCALERAS (COLUMNAS, MUROS, 
TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADO); LA ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA ESTARÁ 
DESPLANTADA SOBRE UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MURETES DE 
ENRASE, CADENA DE DESPLANTE, MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO 
ARMADO F’C=250 KG/CM2; LA ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA ESTARÁ CONFORMADA POR COLUMNAS Y MUROS DE 
CONCRETO ARMADO, TRABES METÁLICAS, LARGUEROS, CONTRAFLAMBEO Y CONTRAVENTEO QUE SOPORTAN LA 
TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA TIPO SÁNDWICH; LOS MUROS EN LOS DOS NIVELES SERÁN DE TABIQUE ROJO LIGADOS 
CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR, ACABADO CON 
SELLADOR Y PINTURA VINÍLICA O LAMBRÍN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIOS, FIRME DE CONCRETO REFORZADO 
CON MALLA ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ACERO PORCELANIZADO Y 
ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA Y ELÉCTRICA; Y OBRA EXTERIOR QUE 
CONECTARÁ EL EDIFICIO A ANDADORES EXISTENTES CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE GENERA UN EDIFICIO DE 
DOS NIVELES CON 16 CUBÍCULOS Y 8 SALAS DE ESTUDIO ESPECIALIZADAS EN EL ESTUDIO ACTUARIO, QUE 
FUNCIONARÁN EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HRS. Y DE 16:00 HRS A 19 HRS DE LUNES A VIERNES, OFERTANDO 40 
HORAS DE CLASES Y ESTUDIO A LA SEMANA SIMULTANEAMENTE EN CADA ESPACIO POR LO QUE SE PUEDE ATENDER 
ADECUADAMENTE A LOS 5 GRUPOS DE LA LICENCIATURA EN ACTUARÍA (1 GRUPO POR SEMESTRE, SEGÚN LA 
PROYECCIÓN), A INVESTIGADORES DOCENTES DE LA MISMA CARRERA, ASÍ COMO A LOS GRUPOS DE OTRAS 
CARRERAS QUE REQUIERAN APOYO EN EL ÁREA DE LAS MATEMÁTICAS, POR LO QUE DESAPARECE LA PROBLEMÁTICA 
DEL DÉFICIT DE ESPACIOS ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACTUARIA Y ADEMÁS SE DISPONE DE 
HORAS DE TUTORÍA E INVESTIGACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS SEMESTRAL. 
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, 
UBICADAS EN: CIUDAD UNIVERSITARIA HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, OAX. C.P. 
70989. 
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B) CONVOCANTE 
 

La UNIVERSIDAD DEL MAR, ubicada en Ciudad Universitaria S/N, Puerto Ángel, San Pedro 
Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902, teléfonos: 9585843049, 9585843057 y 9585843078 Ext. 121; 
correos electrónicos: compras@angel.umar.mx y gerarls@hotmail .com ,  para la 
solicitud de información respecto a esta licitación. 

 
 

C) ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 
Los recursos que se aplicarán provienen del RAMO 33 dentro del “FAM EDUCATIVA 
SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2021, de acuerdo al oficio de autorización de 
recursos No. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0122/2021 de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por 
el Lic. Rubén Adrián Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública, 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
REPRESENTACIÓN: 
 
La UNIVERSIDAD DEL MAR, señala al C. Lic. José Luis Ramos Espinoza, Vice-Rector de 
Administración de la misma, como representante para llevar a cabo la presente Licitación, 
será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y conclusión del presente proceso 
licitatorio. 

 

D) GLOSARIO 

 
Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará: 

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

CONVOCANTE: Universidad del Mar. Unidad Administrativa Responsable de llevar a 
cabo el Procedimiento de Adjudicación del Contrato. 

LICITANTE: Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y 
cumplido con todos los requisitos solicitados y que estén capacitados 
jurídicamente para contratar. 

EL CONTRATISTA: Persona que celebra Contrato de Obra Pública. 

BASES: Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán 
aplicados para la contratación de obra. 

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones entre la 
convocante y el contratista. 

PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN Oferta técnica y económica que presentan los licitantes. 

 
 
SEGUNDA:       MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN: 

mailto:gerarls@hotmail.com
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Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la 
Convocatoria respectiva, pero se podrán realizar las aclaraciones 
correspondientes sobre su contenido por el Representante de la 
Convocante. 
 
La UMAR podrá modificar las bases de la licitación de conformidad con 
el Art. 34 de la Ley. 

 
 
 
TERCERA:        REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE 
 

Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de la propuesta 
técnica, el licitante para su registro, deberá presentar original o copia 
certificada de los documentos para cotejo que se detallan en seguida, así 
como una copia fotostática simple que entregarán a esta convocante. Estos 
documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la documentación 
solicitada en la propuesta técnica. 
 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y 
nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los 
represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos 
establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes aplicables en el 
supuesto. 
 

II. Recibo original de pago de bases de licitación. 
 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, tratándose de personas 

físicas, y  
 

IV. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer 
a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
A) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, 

denominación o razón social, descripción del objeto social de la 
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de 
las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así 
mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 
 

B) Del representante: nombre del apoderado, número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprenda las facultades para 
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del 
notario o fedatario público que las protocolizó. 
 
La persona antes citada podrá otorgar carta poder simple a otra, para 
que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de la 
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Licitación, acompañando original y fotocopia de identificación oficial 
con firma, a excepción de la firma de contrato. 
 

V. Identificación oficial vigente con fotografía del representante de la 
persona moral licitante que firme la propuesta. 
 

VI. Declaración anual de impuestos del año 2020 y pagos provisionales 
del año 2021, así como estados financieros al primer trimestre de 2021, 
para verificar el capital contable, y en caso de estar obligado 
conforme al artículo 32-A del C.F.F., estos deberán de estar 
dictaminados. El capital contable mínimo requerido será de 
$8,099,000.00 (Ocho millones noventa y nueve mil pesos 00/100 M.N.). 
Anexar una copia de la cédula profesional y registro vigente como 
contador público autorizado. 

 
VII. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos 

que establece el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
VIII. Solicitud de la CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN DE LA EMPRESA 

Y/O CONTRATISTA, tanto en el ámbito Estatal y Federal vigente. 
 
La presentación de los documentos especificados en los incisos I al 
VII, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
 

CUARTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 
 

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles 
similares a las del objeto de la Licitación, acreditada con: 
 
a) Curriculum de la empresa. 
 
b) Copia de las carátulas de los contratos y de las actas de entrega-

recepción de los contratos que ha celebrado con alguna dependencia, 
entidad o con algún particular, los cuales deben aparecer a nombre de 
la empresa y del representante legal. 

 
c) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la 

currícula del personal técnico encargado de los trabajos y acompañar 
el contrato de trabajo o servicios profesionales celebrado con la empresa 
licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar 
con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de 
la licitación, para tal efecto deberá presentar anexo a la currícula 
documentación que compruebe lo indicado en la misma. 

 
(La capacidad que se hace mención podrá ser verificada en cualquier 
tiempo por la UMAR). 

 
d) Los licitantes deberán contar con datos de Identificación y Licencia 

vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca, de 
conformidad con la fracción XXI del Artículo 31 de la Ley. 
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e) Se solicita que el licitante esté inscrito y vigente en el padrón de 

contratistas de la Secretaría de  las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA). 
 
 
 

QUINTA:         SUBCONTRATACIÓN: 
 

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus 
partes. 

 
 
SEXTA:            IDIOMA Y MONEDA: 

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, 
así como la clara manifestación de que la misma tendrá vigencia durante 
todo el proceso de la licitación  
 
 

SÉPTIMA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La fecha de inicio de los trabajos, será el día 23 de junio de 2021 y la fecha 
estimada de terminación será el día 19 de noviembre de 2021. 
 
 

OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de ciento cincuenta días 
naturales; sin embargo, el Licitante podrá proponer un plazo de ejecución 
menor al fijado, el cual será evaluado por la UMAR, a fin de verificar que en 
el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos. 

 
 
NOVENA: PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES 
 

La UMAR otorgará un anticipo del 30% para inicio de los trabajos de 
conformidad con el Artículo 53 de la Ley.  
 
La UMAR retendrá el 2.5% del total de la contratación, sin incluir el 
Impuesto Al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 17 Fracción 
VI de la Ley Estatal de Derechos. 
 
Se retendrá, al momento del pago de las estimaciones, el 3% del monto total 
de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal en términos de los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de 
Hacienda del Estado de Oaxaca.  
 
La convocante podrá requerir en cualquier momento la acreditación 
fehaciente de la aplicación del anticipo otorgado, en los conceptos 
enunciados, cuando así lo considere oportuno y el contratista deberá 
presentar el informe solicitado con la documentación que lo sustente, en el 
plazo que establezca la convocante que no será menor de 3 días hábiles. 
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De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley, las estimaciones 
por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases 
que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a la retención siguiente: 
Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control 
de los procesos que realice la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, se retendrá el cinco al millar, conforme al Artículo 38 de la 
Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca. 
 
 
 
 

DÉCIMA:         GARANTÍAS: 
 
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar 
garantía por un valor del 10% del monto total de la obra, conforme lo dispone 
el artículo 37 fracción II de la Ley, incluyendo el I.V.A. mediante: Póliza de 
Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca. La fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la 
firma del contrato de adjudicación. 
 
DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, 
deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo 
a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente 
autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley, 
incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A). 
 
La fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma 
del contrato de adjudicación. 
 
 
DE VICIOS OCULTOS 
 
El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses 
contados a partir de la fecha de entrega de la obra con una fianza por un 
importe del 10% del valor total de la Obra, a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme lo dispone el artículo 
37 fracción III de la Ley, incluido el impuesto al valor agregado. (I.V.A.). 
 
 

 
DÉCIMA 
PRIMERA: PAGO DE BASES, DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA 

PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 
 

Por lo que respecta a los Planos Generales de la Obra, serán entregados por 
la Convocante del 29 de mayo al 08 de junio del año 2021, en un horario de 
09:00 a 18:00 Horas, en las oficinas de la Vice-Rectoría de Administración de 
la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel sita en Ciudad Universitaria 
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Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca. C.P. 70902, o en sus oficinas 
ubicadas en Calle Pino Suárez No. 509, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca,  al 
momento de la Inscripción de los Contratistas previa presentación del recibo 
original de pago de bases realizado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes Bases, los 
anexos  los cuales será integrada dicha proposición la que presentará en el 
Acto de Presentación y Apertura las cuales contendrán, los Aspectos 
Técnicos y los Aspectos Económicos, integrados de conformidad como se 
señala a continuación: 

 
1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la 
empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la UMAR en cuyo 
caso deberán identificarse con el nombre o sello de la empresa participante. 
 
2. Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se 
establece en el punto núm. 7 de la presente cláusula, incluyendo toda la 
documentación proporcionada por la UMAR dentro de los sobres cerrados y 
sellados en forma inviolable; los sobres deberán indicar en la parte superior 
izquierda el nombre del licitante y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 
PROPUESTA TÉCNICA, o sobre 2 PROPUESTA ECONÓMICA, y estarán dirigidos 
a: 

 
 

UNIVERSIDAD DEL MAR 
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920047989-E2-2021 
 
Indicarán claramente la leyenda cada uno: 
 
 
PROPUESTA TÉCNICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2021 
PROPUESTA ECONÓMICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021 

 
 
3. Se entregará la proposición completa en original únicamente. 
 
4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar rubricados por el 
representante legal y con el sello de la empresa, para lo cual deberá 
manifestar en papel membretado, anexo a estas instrucciones el haber 
realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta. 
 
5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la 
proposición, preferentemente deberán presentarse debidamente foliados, 
de manera clara y en lugar visible. El hecho de no hacerlo no implicará la 
descalificación de su propuesta. 
 
6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de 
obra deberá considerar la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, 
incluyendo todos los gastos que le son inherentes. 
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7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas 
Técnica y Económica se deberá presentar en dos sobres cerrados, 
incluyendo lo siguiente: 

 
 

 
 

PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA ECONÓMICA 
7.A.1 7.D.1 
7.A.2 7.D.2 
7.A.3 7.D.3 
7.A.4 7.D.4 
7.A.5 7.D.5 
7.A.6 7.D.6 
7.A.7 7.D.7 
7.A.8 7.D.8 
7.A.9 7.D.9 

7.A.10 7.D.10 
7.A.11 7.D.11 
7.A.12 7.D.12 
7.A.13 7.D.13 
7.A.14 7.D.14 
7.A.15 7.D.15 
7.A.16 7.D.16 
7.A.17  
7.A.18  
7.A.19  
7.A.20  
7.B.1  
7.B.2  
7.B.3  
7.B.4  
7.B.5  
7.B.6  
7.B.7  
7.B.8  
7.B.9  
7.C.1  
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7A.PROPUESTA TÉCNICA: 
EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 

A.- 
EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ 
ESTAR FORMADO POR: 

ANEXO 7.A.1 
 
COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS MODIFICACIONES CON 
EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES. ACTA DE 
NACIMIENTO EN SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, 
R.F.C. Y DEL IMSS. (ORIGINALES PARA SU COTEJO) 

 
 

ANEXO 7.A.2 
 
COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES 

 
 

ANEXO 7.A.3 
 
CARTA PODER DEL ASISTENTE 

 
 

ANEXO 7.A.4 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y 
REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA 
ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 

 
 

ANEXO 7.A.5 
 
BASES DE LICITACIÓN. 

 
 

ANEXO 7.A.6 
 
MODELO DE CONTRATO. 

 
 

ANEXO 7.A.7  
 
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
 

ANEXO 7.A.8  
 
LAS ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS Y 
CONSTANCIAS DE VISITA (copias). 

 
 

ANEXO 7.A.9  

 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
 

ANEXO 7.A.10  

 

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 2020 Y PAGOS 
PROVISIONALES DEL AÑO 2021, ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2021, DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE, PARA VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EL MÍNIMO 
REQUERIDO SERÁ DE $8,100,000.00 (OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS 
00/100 M.N), Y EN CASO DE ESTAR OBLIGADOS CONFORME AL ARTÍCULO 
32-A DEL C.F.F., ÉSTOS DEBERÁN ESTAR DICTAMINADOS. ANEXAR UNA 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO VIGENTE COMO 
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. 
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ANEXO 7.A.11 
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y 
DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES 

 
 

ANEXO 7.A.12  
 
MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN.  

 
 

ANEXO 7.A.13 
MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS 
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES 
INDICANDO MONTOS, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO 
Y AVANCES.  

 
 

ANEXO 7.A.14 
 
CURRICULUM DE LA EMPRESA 

 
 

ANEXO 7.A.15 
 
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS CONTRATOS QUE HA 
CELEBRADO, ACOMPAÑADAS DE SUS RESPECTIVAS ACTAS DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN. 

 
 

ANEXO 7.A.16 
 
CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO 

 
 

ANEXO 7.A.17 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

ANEXO 7.A.18 
 
COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 

ANEXO 7.A.19 
 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA UMAR LES HUBIERE 
PROPORCIONADO 

ANEXO 7.A.20 
 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

B.- 
EL SEGUNDO GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL 
DEBERÁ ESTAR FORMADO POR: 

 
 

ANEXO 7.B.1 
 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES.   

 
 

ANEXO 7.B.2  
 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA.  
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ANEXO 7.B.3  
 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACION 
DE SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES). 
 

ANEXO 7.B.4  
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O 
RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL. PRESENTANDO FACTURA 
ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. 

 
 

ANEXO 7.B.5  
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDAS. 

 
 

ANEXO 7.B.6 
 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE  LA EJECUCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

 
 

ANEXO 7.B.7. 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR 
PARTIDAS 

 
 

ANEXO 7.B.8. 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 
 

 
 

ANEXO 7.B.9. 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL 
DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, PERSONAL 
TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDAS. 

 
 

C.- 
EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR  
FORMADO POR: 

 
 

ANEXO 7.C.1.-  
 
LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES 
SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 
 

7D.PROPUESTA 
ECONÓMICA: 

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN 
 

ANEXO 7.D.1 
 
LA CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

 
 

ANEXO 7.D.2  
CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES 
DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES  PARCIALES Y EL 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATÁLOGOS DE CONCEPTOS 
ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO SE EXPRESARÁ CON LETRA). 
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ANEXO 7.D.3 
 
ANÁLISIS  DEL FACTOR  DE SALARIO REAL 

 
 

ANEXO 7.D.4 
ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS, ESTOS 
DEBERÁN  ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL 
COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
OFICINAS CENTRALES, A LOS DE OBRA, SEGUROS Y FIANZAS Y 
PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS INHERENTES. 

 
 

ANEXO 7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA 
DE INTERÉS APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLE 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.   

 
 

ANEXO 7.D.6  
 
ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y PRECIOS UNITARIOS 

 
 

ANEXO 7.D.7 
 

      ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 

ANEXO 7.D.8 
 
EXPLOSIÓN DE INSUMOS 

 
 

ANEXO 7.D.9 
DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD, CONSIDERANDO 
DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E 
INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SERVICIO DE SUPERVISIÓN. 

 
 

ANEXO 7.D.10 
 
RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA. 

 
 

ANEXO 7.D.11 
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS 

 
 

ANEXO 7.D.12 
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

 
 

ANEXO 7.D.13 
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. 

 
 

ANEXO 7.D.14 
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 

 
 

ANEXO 7.D.15 
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE 
OBRA (PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, 
PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS) POR PARTIDAS. 

ANEXO 7.D.16 
CD QUE CONTIENE ESCANEADA LA PROPUESTA CONTENIDA EN LOS 
SOBRES, SEPARADO EN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (UN 
ARCHIVO PDF POR CADA ANEXO). 



 22 

 
TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA DEBERA ESTAR FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SELLO RESPECTIVO, ADEMÁS DE ESTAR 
DEBIDAMENTE FOLIADA. 

 
 
DÉCIMA 
SEGUNDA: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 
 

Se efectuará a las 17:00 hrs. del día 09 de junio de 2021, en el sitio ubicado 
en la Universidad del Mar, ubicado en: Ciudad Universitaria Huatulco, Santa 
María Huatulco, Oax. C.P. 70989, atendidos por el Vice-Rector de 
Administración de la Universidad del Mar, quien extenderá la constancia 
correspondiente a cada Licitante. En caso de que no asistan los 
participantes, presentarán oficio manifestando conocer el sitio en donde se 
llevarán a cabo los trabajos. 
 

DÉCIMA 
TERCERA: JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 17:30 hrs. del día 09 de junio de 
2021, en las Oficinas Administrativas de la Universidad del Mar, ubicado en: 
Ciudad Universitaria Huatulco, Santa María Huatulco, Oax. C.P. 70989, 
atendidos por el Vice-Rector de Administración. 

 
Los licitantes deberán entregar sus dudas sobre la Convocatoria y Bases del 
presente concurso por escrito en papel preferentemente membretado, al 
Departamento de Recursos Materiales de la UNIVERSIDAD DEL MAR, ubicada 
en Ciudad Universitaria S/N, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 
70902, teléfonos: 9585843049, 9585843057 y 9585843078 Ext. 121; o en un 
archivo adjunto a los correos electrónicos: compras@angel.umar.mx y 
gerarls@hotmail .com ; cuando menos con un día de anticipación a la 
celebración de la junta de aclaraciones, a efecto de que la convocante 
este en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones 
en la propia junta, sin perjuicio de que se dé respuesta a las dudas de tipo 
legal y administrativo que en el propio acto se presenten. 
 
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber 
adquirido las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin 
embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en el domicilio indicado 
en la Convocatoria correspondiente para que les sea entregada copia del 
Acta de la Junta respectiva. 
 
Así mismo, el acta de Junta de Aclaraciones, estará a disposición de los 
licitantes en la página www.umar.mx 

 
DÉCIMA  
CUARTA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas, la Apertura de las 
Propuestas Técnicas se celebrará a las 12:00 hrs., del día 14 de junio de 2021, 
y la Apertura de la Propuestas Económicas se celebrará a las 12:00 hrs., del 
día 16 de junio de 2021, en la Sala de Seminarios de la Universidad del Mar 

mailto:gerarls@hotmail.com
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sita en Ciudad Universitaria Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 
70902, levantándose el Acta respectiva. 

 
Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los 
Licitantes, deberán presentar carta poder e identificación oficial. 
 

DÉCIMA  
QUINTA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

 
 
La UMAR, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las 
mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las 
Bases de Licitación y sus Anexos, que los programas de ejecución propuestos 
sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo solicitado, con los 
recursos considerados por el Licitante, y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas. 
 
Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en 
la zona o región de que se trate. 
 
Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el 
precio y rendimientos de estos considerados como nuevos. 
 
Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, 
servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y 
demás cargos de naturaleza análoga. 
 
La UMAR juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, 
por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad 
de dicha información, por los medios legales que considere pertinentes. 
 
La UMAR verificará si las ofertas económicas que haya determinado se 
ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores 
aritméticos. La Convocante corregirá de la siguiente manera los errores que 
se encuentren: 

 
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

números y en letra, prevalecerán los indicados en letra. 
b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 
menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la 
colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de 
dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 
cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

 
La UMAR ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el 
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 
anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el 
Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de 
la oferta, ésta será rechazada. 
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La UMAR también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, contemplado en el catálogo de conceptos. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará 
a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, 
cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases 
de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la UMAR y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen 
la totalidad de los requerimientos de la UMAR el contrato se adjudicará a 
quien presente la propuesta económica solvente más baja. 
 
La UMAR emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en 
el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará 
mención de las proposiciones desechadas. Para la evaluación de las 
proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

DÉCIMA 
SEXTA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 
 

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de 
las siguientes causas: 
 
A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Bases de Licitación y sus anexos. 
 
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la 

Ley, ó que no presente la manifestación correspondiente. 
 
C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, 

ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier compañía o 
asociación. 

 
D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto 

que pudiera desvirtuar la Licitación. 
 
E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado 

en estado de quiebra. 
 
F) Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente 

el monto de estas 
 
G) La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes 

bases o que algún rubro en lo individual esté incompleto. 
 
H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios 

unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo, así como su 
incongruencia entre uno y otro. 
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I) Cuando se observen precios unitarios sujetos  a especulación  en los que 
se detecte obtener por el proponente una ventaja premeditada. 
(precios no remunerativos.) 

 
J) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y 

establecido en las bases. 
 

K) Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal 
asignado para la realización de la obra. 
 
 

DÉCIMA 
SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada. 

 
 
DÉCIMA 
OCTAVA: LICITACIÓN DESIERTA: 

 
La UMAR no adjudicará el contrato y declarará Desierta la licitación cuando 
no se reciban propuestas y a su juicio, las proposiciones presentadas por los 
Licitantes, no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no 
fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado para la 
realización de la obra, en este caso la UMAR determinará lo conducente 
debiendo de informar a las instancias correspondientes. 

 
DÉCIMA  
NOVENA: COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se 
celebrará a las 17:00 Hrs., del día 18 de junio de 2021, en la Sala de Seminarios 
de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria Puerto Ángel, San Pedro 
Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 
 
La UMAR podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre 
que el nuevo plazo fijado no exceda de 10 (diez) días hábiles contados a 
partir de la fecha establecida en el párrafo anterior. 
 
Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos 
en las bases, se desecharán y el sobre que contenga la propuesta 
económica correspondiente, será devuelto por la convocante diez días 
naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo. 

 
 
VIGÉSIMA: DEL CONTRATO: 

 
A) MODELO  

Se anexa el modelo de contrato. 
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B) FIRMA 
Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste 
Bajo Protesta de Decir Verdad que ha presentado en tiempo y forma la 
declaración por Impuestos Federales correspondiente al último ejercicio 
Fiscal (2020), así como las declaraciones de pagos provisionales 
correspondientes a 2021 por los mismos impuestos; que no tienen 
adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e 
ISTUV, así como una manifestación en términos de los Artículos 32-D del 
Código Fiscal de la Federación (C.F.F.). Así mismo, deberá presentar el 
documento actualizado y expedido por el SAT, en la que se emita 
opinión POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
conforme a la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 
2020 y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la 
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, en caso de 
que al momento de suscribir el contrato, el licitante no haya recibido por 
parte del SAT, la respuesta a su solicitud, deberá presentar  documento 
del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de 
opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Así como también, deberá presentar el documento vigente en sentido 
positivo, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de 
Seguridad Social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad 
Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR 
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 27 de 
febrero de 2015 y 03 de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la 
suscripción del presente instrumento jurídico. 
 
En términos establecidos por las “Reglas para la obtención de 
constancias de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de amortizaciones” cuenta con la Constancia de situación fiscal 
emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX 
de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
Consejo de Administración del INFONAVIT, mediante Resolución RCA-
5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790 del 25 de enero 
de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 
2017, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
El licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado:  

 

• Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
firma del contrato;  

• Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación 
mensual de los trabajadores que intervinieron  en la obra 
presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;  
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• Asimismo, el contratista una vez terminada la obra, deberá presentar 
el aviso de terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito previo para el 
pago del finiquito de la obra. 

 
Se informa al Licitante ganador que deberá acreditar estar 
debidamente inscrito y vigente en el Padrón de Contratistas de Obra 
Pública de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
territorial Sustentable (SINFRA) de conformidad con lo señalado en los 
Artículos No. 26-A de la Ley. 
 
La firma del contrato se llevará a cabo a las 11:00 Hrs. del día 22 de 
junio de 2021, en las Oficinas Administ rat ivas de la 
Univers idad del  Mar, sita en Ciudad Universitaria Puerto Ángel, 
San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 
 
El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a 
firmarlo dentro del plazo que establece la UMAR, tanto en las 
presentes bases como en el Acto de Fallo, debiendo otorgar la 
garantía siguiente: 1) la de Cumplimiento del Contrato que se 
constituye por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del 
mismo (incluyendo el I.V.A.), de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 37 Fracción II y 47 de la Ley. 
 

C) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, Si el contrato 
no se formaliza dentro del plazo que estable el artículo de referencia, 
por causas imputables al ganador, o no presente la Fianza dentro del 
plazo señalado, éste será sancionado por la Convocante, mediante al 
pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, 
adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, 
siempre que esta no exceda del 10% del precio del primero, de acuerdo 
al artículo mencionado 
 

D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, podrá 
intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del 
Contrato, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley. 
 

E) BITÁCORA DE OBRA 
 
La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que 
permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones 
en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar 
que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 

 
F) AJUSTE DE COSTOS 

 
La UMAR realizará el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado el 
Artículo 55, de la Ley. 
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VIGÉSIMA 
PRIMERA: CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL: 

 
El Cálculo e Integración del Factor de Salario Real, en todas las menciones 
que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que éstos 
se realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando 
en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 
2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2016. 

 
VIGÉSIMA 
SEGUNDA: CONDICIONES DE PRECIO: 

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de 
Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional. 
 
 
 
 

VIGÉSIMA 
TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 
 

El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con 
una periodicidad no mayor de 30 (treinta) días naturales y deberá 
presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días hábiles 
siguientes a la fecha de corte, la cual será los días veinticinco de cada mes 
calendario; las estimaciones deberá acompañarlas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago mediante números generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, 
fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes 
a cada estimación. La residencia de obra contará con un plazo no mayor 
de 8 (ocho) días hábiles desde la fecha de presentación, para realizar la 
revisión y autorización de las mismas. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho días 
hábiles, las partes tendrán 3 (tres) días hábiles, para la revisión y conciliación 
de dichas diferencias y si al término de este plazo no se llega a la conciliación 
de algún trabajo éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. LA UMAR, pagará al contratista las estimaciones por trabajos 
ejecutados, a más tardar al vigésimo día hábil contado a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

 
VIGÉSIMA 
CUARTA: DOCUMENTO CONTRACTUAL: 
 

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, póliza 
de fianza, por un valor que cubra la cantidad entregada como anticipo, 
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copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, 
así como del testimonio del apoderado legal con identificación oficial y la 
manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales de conformidad con el C.F.F. y las leyes 
tributarias. 
 
La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada 
como documentación anexa al Contrato. 
 
 

VIGÉSIMA 
QUINTA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La UMAR tendrá la facultad de verificar, en cualquier momento, si la obra 
objeto del contrato se están ejecutando por el contratista, de acuerdo con 
el programa de ejecución convenido, comparando el avance físico de los 
trabajos. 

 
Si como resultado de dicha comparación, el avance de la obra es menor a 
lo programado, es decir, existe atraso en la ejecución de los trabajos por 
causas imputables a el contratista, la UMAR procederá a retener el 5%  (cinco 
por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente 
ejecutada y el importe de la que debió realizarse. El contratista podrá 
recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de 
ejecución convenido. 

 
De existir retenciones a la fecha de conclusión de los trabajos pactada y 
trabajos por ejecutar, el monto de las mismas seguirá en poder de la UMAR. 
El monto que se cuantifique por concepto de penas convencionales a partir 
de la fecha de terminación del plazo, se hará efectivo contra el importe de 
las retenciones económicas aplicadas por la UMAR. 

 
En caso de que el contratista termine la obra fuera del plazo fijado en el 
contrato, se le aplicará una pena convencional por la cantidad de dos al 
millar sobre el importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en 
el contrato para la conclusión total de la obra, incluidos convenios y ajuste 
de costos, en su caso, respecto de la obra faltante por ejecutar, por cada 
día calendario de demora hasta el momento en que la obra quede 
concluida a satisfacción de la UMAR, esto sin aplicar el impuesto al valor 
agregado. Ésta pena no será aplicable en los casos de diferimiento de la 
fecha de inicio o termino de los trabajos o prórroga del plazo convenido, 
siempre y cuando el contratista termine la obra en el último plazo autorizado. 

 
Si concluidos los trabajos y determinadas las penas convencionales, resulta 
saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, la 
UMAR deberá reintegrar dicho saldo al contratista, sin que en este caso se 
genere gasto financiero alguno. 

 
Independientemente de la pena convencional, la UMAR, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien la rescisión administrativa 
del mismo. 
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En ningún caso, en su conjunto, las penas convencionales podrán ser 
superiores al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
 

VIGÉSIMA 
SEXTA: CONTROVERSIAS E INCONFORMIDADES: 
 

Las personas interesadas podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por los actos que 
contravengan las disposiciones contenidas en la Ley Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo establecido 
en el Título Noveno, Capítulo I de la misma Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, A 29 DE MAYO DE 2021. 
 
 
 
 
 

LCE. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR 
RUBRICA. 
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ANEXO  7.A.6 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO 
"UNIVERSIDAD DEL MAR", REPRESENTADO POR EL L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA, VICE-RECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA MISMA,POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA COMO  ----------------------
------------------. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ----------------------------------------, EN SU 
CARÁCTER DE   ----------------------------------------,A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DEL PRESENTE CONTRATO POR ECONOMÍA SE LES DENOMINARÁ “LA UMAR” Y "EL CONTRATISTA", 
QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E  C L A R A C I  O N E S .  
 
1 .-  DECLARA “LA UMAR”:  
 
1 .1 .-  QUE ES  UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL, 
CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR EL DECRETO 
NÚMERO CUATRO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 
SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL,  DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 1992,  
QUE T IENE COMO FINES LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA. 

 
1 .2 .-  QUE LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN DEL L .C.E .  JOSÉ LUIS  RAMOS 
ESPINOZA, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE “LA UMAR”, 
SE ENCUENTRA ACREDITADA MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 08 DE MAYO DE 
2007 SUSCRITO Y F IRMADO POR EL T I TULAR DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL Y ADEMÁS 
SE CONTEMPLA EN LA FRACCIÓN I I ,  DEL ARTÍCULO 6°  DE SU DECRETO DE CREACIÓN, 
ENCONTRÁNDOSE INMERSA LA FACULTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, 
ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 15 DEL MISMO ORDENAMIENTO Y QUE PARA 
TAL EFECTO ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL INTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 
32938, VOLUMEN 435, DEL VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL S IETE ,  PASADO ANTE 
LA FE DEL C. L IC. OTÓN S IBAJA MARTÍNEZ,  NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46 DEL ESTADO 
DE OAXACA. 
 
I .3 .-  QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR L ICITACIÓN 
PÚBLICA ESTATAL NO. LPO-920047989-E2-2021, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2021 Y SE 
DIO A CONOCER MEDIANTE ACTA DE FALLO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
1.4.- QUE LA NATURALEZA Y F INES DE LA UNIVERSIDAD, SON IMPARTIR EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN LOS NIVELES DE L ICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO Y SOBRE TODO 
EN LO RELACIONADO CON INVESTIGACIONES CIENTÍF ICAS, HUMANÍSTICAS Y 
TECNOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES,  INVEST IGADORES Y 
PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN EN LAS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE 
ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A NIVEL NO PROFESIONAL, A 
ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ESTUDIOS Y CUBIERTO UN MÍNIMO 
EN MATERIAS. 
 
1.5.-LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, 
SERÁN CUBIERTAS CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 
DENTRO DEL “FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL,  FAM IES  CAPITAL,  DE ACUERDO AL 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0122/2021 DE 
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FECHA 19 DE MAYO DE 2021, SUSCRITO POR EL L IC. RUBÉN ADRIÁN NORIEGA 
CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA 
DE F INANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
1.6.-  QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIF ICACIÓN O 
COMUNICADO EL UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA,  PUERTO ÁNGEL,  SAN PEDRO 
POCHUTLA ,  OAX 
 
2 .-  DECLARA “EL  CONTRATISTA”:  
 
2.1.-  SER UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO 
NOTARIAL NÚMERO, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PASADO ANTE LA FE DEL 
L ICENCIADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  NOTARIO PÚBLICO NÚMERO   - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DE LA CIUDAD DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,   E  INSCRITA 
BAJO EL NÚMERO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ,  DEL VOLÚMEN NÚMERO--- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DEL L IBRO  DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, DE FECHA     -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
2.2.-  QUE EL C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  EN SU CARÁCTER DE    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DE SU REPRESENTADA, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL 
TESTIMONIO NOTARIAL N° - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PÚBLICO NO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  DEL ESTADO DE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ,  Y  MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL CARGO QUE 
OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI  L IMITADO EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE 
CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA 
SUSCRIBIR EL  PRESENTE CONTRATO Y POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL 
CLAUSULADO QUE CON POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO. 
 
2.3.-  QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y F INANCIERA PARA 
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE  
CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE 
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. 
 
2.4.-  QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CI TAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES 
SE ENCUENTRAN VIGENTES 

 
2 .4 .1 .-  R.F .C.    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2.4.2 .-  I .M.S .S .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2.4.3 .-  C.M.I .C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2.4.4 .-REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA - - - - - - - - -  
 
2.5. -QUE CUENTA CON LA OPINIÓN POSI TIVA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SAT),  RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
F ISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA REGLA 2.1 .31 DE LA RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADA EL 29 DE 
DICIEMBRE DE 2020, DEL CUAL PRESENTA COPIA A ESTA VICE-RECTORÍA DE 
ADMINISTRACIÓN. 
 
2 .6 .-QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSIT IVO, EXPEDIDO POR 
EL INSTI TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 
SUS OBLIGACIONES F ISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LAS 
REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
F ISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,  APROBADAS MEDIANTE ACUERDO 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H.  CONSEJO TÉCNICO DEL 
INSTI TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
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FEDERACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y 03 DE ABRIL  DE 2015, EL  CUAL EXHIBE 
PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. 
 
2.7 .-QUE EN TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
CONSTANCIAS DE S I TUACIÓN FI SCAL EN MATERIA  DE APORTACIONES PATRONALES Y  
ENTERO DE AMORTI ZACIONES”  CUENTA CON LA CONSTANCIA DE S I TUACIÓN FI SCAL 
EMIT IDA POR EL  INFONAVIT ,  CON FUNDAMENTO EN EL  ARTÍCULO 16 FRACCIÓN XIX DE LA  
LEY  DEL FONDO NACIONAL DE LA  VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,  EL  CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL  INFONAVIT ,  MEDIANTE RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 ,  TOMADA EN 
SU SESIÓN ORDINARIA  NÚMERO 790 DEL 25  DE ENERO DE 2017,  PUBLICADO EN EL  DIARIO 
OFICIAL DE LA  FEDERACIÓN EL  28 DE JUNIO DE 2017,  ENTRANDO EN VIGOR AL DÍA  
S IGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, DE LA  CUAL HACE ENTREGA A ESTA  VICE-RECTORIA  DE 
ADMINISTRACIÓN PARA EFECTOS DE LA  SUSCRIPCIÓN DEL  PRESENTE INSTRUMENTO 
JURÍDICO. 
  
2.8.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL  S I T IO DE LOS TRABAJOS A  REALIZAR,  Y  
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO 
QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS,  TOPOGRÁFICOS,  
CLIMATOLÓGICOS Y  SOCIALES  QUE INTERVENDRÁN EN LA  EJECUCIÓN DE LA  OBRA . 
 
2.9.-QUE CONOCE PLENAMENTE EL  CONTENIDO DE LA  LEY  DE OBRAS PÚBLICAS Y  SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL  ESTADO DE OAXACA , ASÍ  COMO EL  REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
Y  SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL  ESTADO DE OAXACA Y  DEMÁS DISPOSICIONES 
APLICABLES EN LA  MATERIA  Y  QUE REGULAN LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,  LOS 
SERVICIOS,  LOS PROYECTOS Y  LAS ESPECIF ICACIONES,  ASÍ  COMO EL  CONTENIDO DE LAS 
BASES Y  ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE  CONTRATO. 
  
2 .10 .-  SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y  CONVIENE EN QUE,  S I  LLEGARE A  CAMBIAR SU 
NACIONALIDAD DURANTE LA  VIGENCIA  DEL PRESENTE CONTRATO, SE  CONSIDERARÁ 
COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y  SE  COMPROMETE A  NO INVOCAR LA  PROTECCIÓN 
DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A  SUS  LEYES ,  BAJO PENA DE PERDER 
EN BENEFICIO DE LA  NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE  CONTRATO. 
 
2.11 .-  TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  MISMO QUE 
SEÑALA PARA TODOS LOS F INES  Y  EFECTOS LEGALES  DE ESTE  CONTRATO. 
 
UNA  VEZ DECLARADO LO ANTERIOR,  AMBAS PARTES  SE  RECONOCEN LA PERSONALIDAD 
OSTENTADA Y  SOMETEN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS S IGUIENTES :  
 

C L  Á U S  U L  A S .  
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONTRATO.-“LA UMAR”,  ENCOMIENDA A "EL  CONTRATISTA",  Y  ESTE  
SE  OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES  EN:  
 
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, EDIFICIO DE 
860.63 M2 EN DOS NIVELES, QUE EN PLANTA BAJA ABARCA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUBÍCULOS (COLUMNAS, MUROS DE TABIQUE, 
PISO, TRABE, LOSA Y ACABADOS), 2 MÓDULOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES), CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS SANITARIOS 
(COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, LOSA, ACABADOS), LA CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS 
(COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, LOSA, ACABADOS), CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS Y 
VESTÍBULO (COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE, PISO, TRABE, LOSA, ACABADOS); Y EN PLANTA ALTA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 8 SALAS DE ESTUDIO (COLUMNAS, MUROS, TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADOS), 
PASILLOS (COLUMNAS, MUROS, TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADO) Y 1 CUBO PARA ESCALERAS 
(COLUMNAS, MUROS, TRABES, TECHUMBRE DE LÁMINA TIPO SANDWICH, ACABADO); LA ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA ESTARÁ 
DESPLANTADA SOBRE UNA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MURETES DE ENRASE, CADENA DE 
DESPLANTE, MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO F’C=250 KG/CM2; LA 
ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA ESTARÁ CONFORMADA POR COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO ARMADO, TRABES METÁLICAS, 
LARGUEROS, CONTRAFLAMBEO Y CONTRAVENTEO QUE SOPORTAN LA TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA TIPO SÁNDWICH; LOS MUROS 
EN LOS DOS NIVELES SERÁN DE TABIQUE ROJO LIGADOS CON CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN 
INTERIOR Y EXTERIOR, ACABADO CON SELLADOR Y PINTURA VINÍLICA O LAMBRÍN DE AZULEJO EN MUROS DE SANITARIOS, FIRME DE 
CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y TERMINADO CON LOSETA CERÁMICA, CANCELERÍA DE ACERO 
PORCELANIZADO Y ALUMINIO EN PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA Y ELÉCTRICA; Y OBRA EXTERIOR QUE 
CONECTARÁ EL EDIFICIO A ANDADORES EXISTENTES CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE GENERA UN EDIFICIO DE DOS NIVELES 
CON 16 CUBÍCULOS Y 8 SALAS DE ESTUDIO ESPECIALIZADAS EN EL ESTUDIO ACTUARIO, QUE FUNCIONARÁN EN UN HORARIO DE 8:00 
A 13:00 HRS. Y DE 16:00 HRS A 19 HRS DE LUNES A VIERNES, OFERTANDO 40 HORAS DE CLASES Y ESTUDIO A LA SEMANA 
SIMULTANEAMENTE EN CADA ESPACIO POR LO QUE SE PUEDE ATENDER ADECUADAMENTE A LOS 5 GRUPOS DE LA LICENCIATURA EN 
ACTUARÍA (1 GRUPO POR SEMESTRE, SEGÚN LA PROYECCIÓN), A INVESTIGADORES DOCENTES DE LA MISMA CARRERA, ASÍ COMO A 
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LOS GRUPOS DE OTRAS CARRERAS QUE REQUIERAN APOYO EN EL ÁREA DE LAS MATEMÁTICAS, POR LO QUE DESAPARECE LA 
PROBLEMÁTICA DEL DÉFICIT DE ESPACIOS ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACTUARIA Y ADEMÁS SE DISPONE DE 
HORAS DE TUTORÍA E INVESTIGACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS SEMESTRAL. 
 
LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR 
CAMPUS HUATULCO, UBICADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, SANTA MARIA HUATULCO, 
ESTADO DE OAXACA, LOS CUALES SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LOS DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS 2.5  Y 2 .6  DE LAS 
DECLARACIONES, OBLIGÁNDOSE PARA ELLO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL 
CONCLUSIÓN Y DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE 
LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE T IENEN POR REPRODUCIDAS PARA LA PRESENTE 
CLAÚSULA. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) .  
 
APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: 
 
IMPORTE    $         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .   
I .V.A .                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .     
T  O T  A L      $                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .   
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )  
 
ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO 
CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, S I  “EL  CONTRATISTA”  REALIZA TRABAJOS POR 
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABIL IDAD EN 
QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,  NO TENDRÁ 
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL  CONTRATISTA”  SE OBLIGA A INICIAR LOS 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021  DEBIENDO 
FINALIZARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 ,  ES  DECIR 150 (CIENTO 
CINCUENTA) DÍAS NATURALES DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, QUE 
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
CUARTA.-  DISPONIBIL IDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-  “LA 
UMAR”,  SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL  CONTRATISTA”  EL  INMUEBLE EN 
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ  COMO 
LOS DICTÁMENES, PERMISOS, L ICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE 
REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.  EL  INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE”LA UMAR”,  EN 
LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBIL IDAD DEL INMUEBLE,  PRORROGARÁ EN IGUAL 
PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 
 
QUINTA.-  REPRESENTANTE DE “EL  CONTRATISTA”.-  DESIGNARÁ, COMO REPRESENTANTE 
PERMANENTE EN EL S I T IO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU 
PROPUESTA, MISMO QUE CUENTA CON CÉDULA PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROFESIONES ES DECIR PERI TO EN LA MATERIA Y L ICENCIA DE DIRECTOR 
RESPONSABLE DE OBRA EXPEDIDA POR LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES 
RESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO),  QUIEN ACTUARÁ COMO 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL  CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y  
SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE ”LA UMAR”,  
EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABIL IDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, 
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER 
CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE;  “EL  CONTRATISTA”  CONTARÁ 
CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A ”LA UMAR”,  DEL 
CAMBIO DE REFERENCIA Y  “LA UMAR”,  SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, 
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O EN SU CASO, LA SOLICI TUD DE SUST I TUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN 
CUALQUIER T IEMPO. 
 
SEXTA.-  FORMA Y LUGAR DE PAGO.-  EL “EL  CONTRATISTA”  DEBERÁ FORMULAR LAS 
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 
(TREINTA) DÍAS NATURALES Y DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA 
DENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DÍAS HÁBILES S IGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA CUAL 
SERÁ LOS DÍAS VEINTICINCO DE CADA MES CALENDARIO.  
 
LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ACOMPAÑARLAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO MEDIANTE NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE 
BI TÁCORA, CROQUIS,  CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, 
FOTOGRAFÍAS, ANÁLIS IS  Y  CÁLCULO DE INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES 
CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN.  
 
LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 8 (OCHO) DÍAS 
HÁBILES DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS 
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE LOS OCHO 
DÍAS HÁBILES,  LAS PARTES TENDRÁN 3 (TRES) DÍAS HÁBILES,  PARA LA REVISIÓN Y 
CONCILIACIÓN DE DICHAS DIFERENCIAS Y S I  AL TÉRMINO DE ESTE PLAZO NO SE LLEGA 
A LA CONCILIACIÓN DE ALGÚN TRABAJO ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN 
LA S IGUIENTE ESTIMACIÓN.  
 
LA UMAR, PAGARÁ AL CONTRATISTA LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, 
A MÁS TARDAR AL VIGÉSIMO DÍA HÁBIL CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE 
HAYAN S IDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. 
 
NI  LAS EST IMACIONES, NI  LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE 
CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, PUES “LA UMAR”,  SE RESERVA 
EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES,  MAL 
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. 
 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA 
DE SUPERVIS IÓN, DESIGNADA POR “LA UMAR”,  PARA TALES EFECTOS.  LA FECHA DE 
ACEPTACIÓN Y F IRMA DE LAS ESTIMACIONES,  DEBERÁ ASENTARSE EN LAS MISMAS.  
 
SÉPTIMA.-  PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES.-  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL S I T IO DE LA OBRA, Y  
EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE 
CONSTRUCCIÓN, Y EN GENERAL PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS ,  “LA UMAR”,  
OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” 30% DE ANTICIPO (DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ADQUIS ICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN  
PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS) Y EL RESTO SOBRE ESTIMACIONES 
PRESENTADAS, LA CANTIDAD DE $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )  I .V.A . INCLUIDO Y SE 
OTORGARA MEDIANTE  UNA SOLA EXHIBICIÓN. 
 
“LA UMAR” RETENDRÁ EL 2 .5%, DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, S IN INCLUIR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN 
VI  DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS. 
 
“LA UMAR” RETENDRÁ, AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EL  3% DEL 
MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 63,  64,  65 
Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA. 
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"LA UMAR” RETENDRÁ, SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE 
TRABAJO EQUIVALENTE AL 5(CINCO) AL MILLAR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE 
OAXACA Y DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAY ESTATAL DE DERECHOS DEL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SE 
CANCELARÁ CUANDO “EL CONTRATISTA”  HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL 
MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "LA UMAR".   EN EL CASO DE QUE “EL 
CONTRATISTA”  NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA 
FECHA SEÑALADA DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE,   SE PROCEDERÁ A 
HACER EFECTIVA DICHA FIANZA. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL  CONTRATISTA”  DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES 
DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLÁUSULA, “LA UMAR”,  PODRÁ OPTAR 
POR EXIGIR DE INMEDIATO A “EL CONTRATISTA” LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CON 
SUS ACCESORIOS O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.  EN ESTE ÚLTIMO CASO, “EL  CONTRATISTA” DEBERÁ 
REINTEGRAR A “LA UMAR”,  EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 
10 (DIEZ)  DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA 
NOTIF ICADA LA RESCIS IÓN. 
 
S I  “EL CONTRATISTA”  NO AMORTIZÓ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR 
CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES,  PAGARÁ A “LA UMAR”, GASTOS FINANCIEROS 
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ART.  56 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
OCTAVA.-  GARANTÍAS.-  “EL  CONTRATISTA”  SE OBLIGA A CONSTI TUIR EN LA FORMA, 
TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES  EN 
LA MATERIA A LA CITADA LEY, LA GARANTÍA A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 
 
“EL  CONTRATISTA”  PRESENTARÁ A “LA UMAR”,  DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS 
NATURALES S IGUIENTES,  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL  CONTRATISTA”  
HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DOS PÓLIZAS DE F IANZA OTORGADA POR 
INSTI TUCIÓN MEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA “SECRETARÍA DE 
F INANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA” ,  UNA POR EL VALOR DEL 10% 
(DIEZ POR CIENTO),  DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA 
CLÁUSULA SEGUNDA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” Y 
OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, EN TÉRMINOS DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIONES I  Y  I I  DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
MIENTRAS “EL  CONTRATISTA”  NO OTORGUE LA PÓLIZA DE F IANZA CON LOS REQUIS I TOS 
QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y POR LO 
TANTO, NO SURTIRÁ EFECTO ALGUNO. 
 
S I  TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA 
CLÁUSULA, “EL  CONTRATISTA”  NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “LA UMAR”,  
OPTARÁ POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.  LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA 
POR INSTI TUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN FAVOR DE LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y/O “LA UMAR”,  Y  A ENTERA 
SATISFACCIÓN DE ESTE ÚLTIMO. 
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PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 37 FRACCIÓN I I I  Y  64 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONCLUIDAS LAS 
OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA”  QUEDARÁ 
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS 
ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y ASÍ  COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABIL IDAD EN 
QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO, PARA LO CUAL SE GARANTIZARÁN LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES S IGUIENTES A LA RECEPCIÓN 
FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTI TUYENDO LA F IANZA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO VIGENTE,  POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ  POR CIENTO) DEL MONTO 
TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.  ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR 
DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL 
ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS. 
 
PARA LA CANCELACIÓN DE LA F IANZA A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, 
DE NO HABER INCONVENIENTE POR PARTE DE “LA UMAR”,  LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN ANTE LA 
INSTI TUCIÓN AFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE  “LA UMAR”,  EN 
DICHO SENTIDO.  EN CASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, “LA UMAR”,  
LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,  PARA QUE 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS REPARE LOS VICIOS OCULTOS, EN CASO 
CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE FIANZA RESPECTIVA. 
 
LA PÓLIZA DE F IANZA QUE SEA EXPEDIDA, DEBERÁ CONTENER LAS S IGUIENTES 
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTI TUCIÓN QUE LA OTORGUE.  
 
A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE OAXACA .  
 
B ) QUE LA F IANZA SE OTORGA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS EN EL  PRESENTE CONTRATO. 
 
C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA F IANZA, O EXISTA ESPERA, O 
BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO ,  SU VIGENCIA 
QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA 
PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA”,  PRESENTAR EL 
ENDOSO A LA F IANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRÓRROGA O 
ESPERA ACORDADOS. 
 
D) QUE ESTA F IANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE 
PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA 
EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA 
OTORGADA UNILATERALMENTE POR “LA UMAR” ,  Y  SE HAYA COMUNICADO POR 
ESCRITO AL DEUDOR. 
 
E) QUE LA F IANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, CONTADO A PARTIR DE LA 
FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”  NO OPTE POR OTRO 
MEDIO PARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y , EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y RESPONSABILIDADES 
DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS 
DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES. 
 
F) QUE LA F IANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE 
ESTE CONTRATO. 
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G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUIS I TO INDISPENSABLE LA 
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE”LA UMAR”,  QUE SE PRODUCIRÁ SOLO 
CUANDO “EL  CONTRATISTA”  HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE 
DERIVEN DEL CONTRATO. 
 
H) QUE LA INSTI TUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN 
LOS ARTÍCULOS 93,  93-BIS ,  94,  95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTI TUCIONES DE 
F IANZA EN VIGOR. 
 
EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL 
CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE S IRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS 
UNITARIOS SE INCREMENTEN, “EL  CONTRATISTA”  SE OBLIGA A ENTREGAR UN 
DOCUMENTO ADICIONAL A LA F IANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY 
FEDERAL DE INSTI TUCIONES DE F IANZAS. 
 
I )  QUE EN TANTO NO SE L IBERE LA F IANZA, “EL CONTRATISTA”  TENDRÁ LA OBLIGACIÓN 
DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, L IBERÁNDOSE 
SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR LA SECRETARÍA DE 
F INANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICIÓN POR ESCRITO DE  “LA 
UMAR” QUE ASÍ  LO INDIQUE.  
 
 
NOVENA .-  AJUSTE DE COSTOS.-  LAS PARTES ACUERDAN LA REVIS IÓN Y AJUSTE DE LOS 
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, 
CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN EL MISMO, NI  
TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES,  QUE DETERMINE UN AUMENTO 
O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO 
DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA DE ESTE CONTRATO. EL  CUAL SE REALIZARÁ DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
DÉCIMA.-  MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS,  ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA 
UMAR”,  PODRÁ MODIF ICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA 
DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL 
CONTRATISTA”.   LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO 
DEL CONTRATO Y POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.  
 
“EL CONTRATISTA”  POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO 
SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BI TÁCORA LA ORDEN DE 
EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
DÉCIMA PRIMERA.-  AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN.-  POR RAZONES 
FUNDADAS Y EXPLÍCITAS,  SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS, S IEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, 
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO 
POR CIENTO),  DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI  IMPLIQUEN 
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. 
 
S I  LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBERÁ CELEBRAR, 
POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS 
NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. DICHAS 
MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE 
SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍST ICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO 
DEL CONTRATO ORIGINAL. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABIL IDADES DE “EL  CONTRATISTA”.-“EL  CONTRATISTA” SE 
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,  MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UT I L ICEN EN LOS 
SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS 
NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL “ANEXO 7.D.2"  DENOMINADO "CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS"  Y  EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE ”LA 
UMAR”. ,  EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA 
REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A 
SATISFACCIÓN DE ”LA UMAR”,  ASÍ  COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE 
VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES,  
ADEMÁS DE RESPONDER DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 
NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UMAR”,  O A TERCEROS, EN 
CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA 
GARANTÍA (F IANZA),  NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
CAUSADOS, “EL  CONTRATISTA”   QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS 
IRREGULARIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE IGUAL FORMA, SERÁ LA ÚNICA 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS 
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 
DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA”  A  NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O 
DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍS ICA O MORAL, LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE 
AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR 
PARTE DE ”LA UMAR”,  EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
“EL CONTRATISTA”  ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL PAGO DEL IMPORTE DE LAS 
ESTIMACIONES SE LE HAGA LA DEDUCCIÓN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS ANTES DE I .V.A .,  COMO DERECHOS POR EL SERVICIO 
DE INSPECCIÓN, VIGILANCIAY CONTROL DE LOS PROCESOS DESTINADOS A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERAMENTAL, TAL Y COMO LO 
ESTABLECE EL ART.  76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA. 
 
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE 
IDENTIF ICACIÓN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE 
PROPORCIONARÁ, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS.  
 
“EL  CONTRATISTA” SE OBLIGA A ACEPTAR LAS RETENCIONES SEÑALADAS EN LA 
CLÁUSULA SÉPTIMA. 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS 
 
DÉCIMA TERCERA.-  RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS . -  “EL CONTRATISTA”  COMUNICARÁ 
A “LA UMAR”,  LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS 
Y ÉSTE A SU VEZ ,  VERIF ICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS 
DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES,  CONTADOS A PARTIR DEL AVISO 
DE TERMINACIÓN DE  “EL  CONTRATISTA” .  
 
UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE "LA UMAR " ,  ÉSTE 
PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 12 (DOCE) DÍAS NATURALES S IGUIENTES 
A LA NOTIF ICACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL TRABAJO. 
 
“LA UMAR” ,  SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS 
MAL EJECUTADOS O FALTANTES.  
 



 41 

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, S IN QUE “LA 
UMAR” ,  HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS. 
 
“LA UMAR”,  PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO 
EXIST IEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIF ICABLES Y SUSCEPTIBLES 
DE USO; ASIMISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS S IGUIENTES CASOS: 
 
A) CUANDO“LA UMAR”,  DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE 
REALIZADO SE AJUSTEN A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
RESPECTIVAS.  
 
B) S I  “LA UMAR”,  RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO. 
 
C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO 
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. 
 
D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. 
 
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O 
TOTALES,  “LA UMAR”,  RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS 
ANTES MENCIONADOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.   S I  AL RECIBIRSE 
Y L IQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE 
CONTADO A PARTIR DE LA L IQUIDACIÓN, EXIST IEREN RESPONSABIL IDADES O ADEUDOS 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “LA UMAR”,  Y  A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA”,  EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES 
DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y  S I  NO FUEREN SUFICIENTES,  SE HARÁN 
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL  TEXTO DE 
LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN 
AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS 
VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ  COMO DE CUALQUIER 
OTRA RESPONSABIL IDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,  DICHA 
F IANZA SERÁ SUBSTI TUIDA POR LA F IANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA 
DE ESTE CONTRATO. 
 
PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA,  “EL  CONTRATISTA”  DEBERÁ ENTREGAR A “LA UMAR” ,  
F IANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, S IN LA 
CUAL NO PODRÁ RECIBIRSE LA OBRA. 
 
DÉCIMA CUARTA.-  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO . -   “LA UMAR”, PODRÁ 
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIF ICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS 
GENERAL, PARA TALES EFECTOS, “LA UMAR”,  EMITIRÁ UN OFICIO, EL  QUE DEBERÁ SER 
RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR “EL  CONTRATISTA”,  EN EL QUE SE EXPRESEN LOS 
MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ  COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA 
REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL  PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS 
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA 
SUSPENSIÓN. 
 
POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE F INANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A  MÁS TARDAR EL ÚLT IMO DÍA HÁBIL  DE CADA 
MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRÁ A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL 
MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN 
DEFINIT IVA. EN ESTE CASO, EL T I TULAR DE ”LA UMAR”,  DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN. 
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CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA 
UMAR”,  ÉSTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASÍ  COMO LOS GASTOS NO 
RECUPERABLES,  S IEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,  ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL 
CUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE 
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
 
S I  LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO 
MODIFICATORIO ,  DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y 
MONTO DE LAS F IANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
DÉCIMA QUINTA.-  TERMINACIÓN ANTICIPADA.-  CUANDO OCURRAN RAZONES DE 
INTERÉS GENERAL, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, 
“LA UMAR”,  PAGARÁ A  “EL CONTRATISTA”  LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ  COMO 
LOS GASTOS NO RECUPERABLES S IEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES,  ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO 
DE QUE SE TRATE.  
 
DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUI TAS,  QUE IMPOSIBIL I TEN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL  CONTRATISTA”  PODRÁ SUSPENDER LA OBRA.  
EN ESTE SUPUESTO, S I  OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, 
DEBERÁ PRESENTAR ANTE “LA UMAR”,  SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE 
LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES S IGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO 
DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL  CONTRATISTA”  OBTENGA DE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.  
 
“LA UMAR”,  COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL 
CONTRATISTA”  Y  POSTERIORMENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A MÁS TARDAR EL ÚLT IMO DÍA 
HÁBIL DE CADA MES. 
 
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO, “EL CONTRATISTA”  DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA 
DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
DÉCIMA SEXTA.-  RELACIONES LABORALES.-  “EL  CONTRATISTA”,  COMO EMPRESARIO Y 
PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL 
CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL,  POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA 
DE ”LA UMAR”,  EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.-  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO . -  “LA UMAR”,  PODRÁ 
EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR 
CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 
DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA; ASÍ  COMO POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”  QUE 
SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DANDO DERECHO A SU RESCISIÓN 
INMEDIATA S IN RESPONSABIL IDAD PARA “LA UMAR”,  ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN 
LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y 
SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 
 
CUANDO “LA UMAR”,  DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN 
OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.  
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CUANDO “LA UMAR”,  DETERMINE JUSTI F ICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A 
“EL  CONTRATISTA”,  EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, DE 
CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 
 
SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO S I  NO INICIA LOS 
TRABAJOS A LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUST IF ICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO 
CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE 
AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ  COMO POR CUALQUIER 
OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE 
CONTRATO. 
 
EN TAL EVENTO, “LA UMAR”,  LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO 
PÚBLICO, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y 
ASENTÁNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCIS IÓN. 
 
"EL  CONTRATISTA"  ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA UMAR"  EN UN PLAZO DE 10 
(DIEZ) DÍAS NATURALES,  CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.-  “LA UMAR” TENDRÁ LA FACULTAD DE 
VERIF ICAR, EN CUALQUIER MOMENTO, S I  LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO SE ESTÁN 
EJECUTANDO POR “EL  CONTRATISTA”,  DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN CONVENIDO, COMPARANDO EL AVANCE F ÍS ICO DE LOS TRABAJOS.  
 
S I  COMO RESULTADO DE DICHA COMPARACIÓN, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR 
A LO PROGRAMADO, ES  DECIR,  EXISTE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL  CONTRATISTA” ,  “LA UMAR” PROCEDERÁ A RETENER EL 
5%  (CINCO POR CIENTO)  DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA 
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE.  “EL  CONTRATISTA”  
PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS EN LAS 
S IGUIENTES ESTIMACIONES SI  REGULARIZA LOS T IEMPOS DE ATRASO CONFORME AL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. 
 
DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA Y 
TRABAJOS POR EJECUTAR, EL  MONTO DE LAS MISMAS SEGUIRÁ EN PODER DE “LA 
UMAR” .  EL  MONTO QUE SE CUANTIF IQUE POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES 
A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVO CONTRA EL 
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS APLICADAS POR “LA UMAR”.  
 
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”  TERMINE LA OBRA FUERA DEL PLAZO FIJADO EN 
EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD DE DOS 
AL MILLAR  SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA 
PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LA OBRA, INCLUIDOS 
CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR 
EJECUTAR, POR CADA DÍA CALENDARIO DE DEMORA  HASTA EL MOMENTO EN QUE LA 
OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCIÓN DE “LA UMAR”  ,  ESTO SIN APLICAR EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ÉSTA PENA NO SERÁ APLICABLE EN LOS CASOS DE 
DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO O TERMINO DE LOS TRABAJOS O PRORROGA 
DEL PLAZO CONVENIDO, S IEMPRE Y CUANDO  “EL CONTRATISTA”  TERMINE LA OBRA EN 
EL ÚLTIMO PLAZO AUTORIZADO. 
 
S I  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES,  
RESULTA SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”  POR CONCEPTO DE RETENCIONES 
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ECONÓMICAS, “LA UMAR”  DEBERÁ REINTEGRAR DICHO SALDO A “EL  CONTRATISTA” ,  
S IN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. 
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL, “LA UMAR”,  PODRÁ OPTAR ENTRE 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL MISMO. 
 
EN NINGÚN CASO, EN SU CONJUNTO, LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER 
SUPERIORES AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
S I  DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARA UN CASO FORTUI TO O 
DE FUERZA MAYOR, ÉSTE NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN  DE PENAS 
CONVENCIONALES Y QUEDARÁ ESTABLECIDO EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA 
CORRESPONDIENTE.  
 
DÉCIMA NOVENA. -  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS .  -CUANDO SE REQUIERA DE 
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL  CONTRATISTA”  DARÁ AVISO 
A “LA UMAR”,  PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO 
MÁXIMO DE 7 (S IETE) DÍAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIÓN POR PARTE DE ”LA UMAR”,  Y  ÉSTE 
RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO DE 7 (S IETE) DÍAS NATURALES.  
 
EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, “EL  CONTRATISTA”  DESDE SU 
INICIACIÓN, DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIF ICANDO MENSUALMENTE LOS 
COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE "LA UMAR",  PARA FORMULAR LOS 
DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES.  
 
VIGÉSIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.-  “LA UMAR”,  DESIGNA A UN  
REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIÉN TRATARÁ 
TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON  LOS  TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS,  
QUIEN TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE A 
CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: LLEVAR LA BI TÁCORA DE LA OBRA O LAS OBRAS;  
VERIF ICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL 
CONTRATO, ASÍ  COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LA 
RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN; REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS 
Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
CONTRATISTA, APROBARLAS Y F IRMARLAS PARA SU TRÁMITE DE PAGO; CONSTATAR LA 
TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y F INAL DEL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES,  TÉCNICOS,  
ECONÓMICOS, F INANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.  
 
EL  REPRESENTANTE SEÑALADO EN LA PRESENTE CLAÚSULA NO CUENTA CON 
FACULTADES PARA OTORGAR PRÓRROGAS A “EL  CONTRATISTA”  PARA ENTREGA DE 
OBRA A “LA UMAR”.  
 
ES  FACULTAD DE”LA UMAR”,  REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL S I T IO DE 
ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUIS ICIÓN. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.-  EL  
CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, EN TODAS LAS MENCIONES 
QUE SE HAGAN REFERENTES AL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, ÍNDICE,  
BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CUENTA DE LAS OBLIGACIONES Y  
SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES,  ESTATALES,  SE RECOMIENDA QUE 
ÉSTOS SE REALICEN EN UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) LO ANTERIOR 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO POR EL DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTI TUCIÓN POLÍ T ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
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DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL  27 DE ENERO DE 2016, Y  EN RELACIÓN A LO DISPUESTO POR LA LEY 
PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.-  CONTRATO INTUITU PERSONAE.-  EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE 
UN CONTRATO INTUI TU PERSONAE, “EL CONTRATISTA”  NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN 
CASO A OTRAS PERSONAS F ÍS ICAS O JURÍDICAS, YA SEA EN TODO O EN PARTE LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS 
ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS 
TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.  
 
“EL CONTRATISTA”  NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR 
OTRO. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.-  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.-“EL  CONTRATISTA”  PODRÁ 
CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON 
LAS CONDICIONES SIGUIENTES:  
 
I . -  AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A “LA UMAR “ ,  EN EL QUE SE EXPRESE SU 
INTENCIÓN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO.  EL  
AVISO QUE AQUÍ  SE MENCIONA, DEBERÁ DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) 
DÍAS DE ANTICIPACIÓN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERÁN 
MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIÓN.  EN ESTE AVISO, DEBERÁ DECLARAR “EL 
CONTRATISTA”  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON 
ANTERIORIDAD OTRA CESIÓN DE DERECHOS O ACTO JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN 
CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO.  DE EXISTIR  UNA 
CESIÓN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ  Y APORTAR TODOS LOS 
DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIF ICACIÓN. 
 
I I . -  CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO "LA UMAR”,  RESPECTO DEL AVISO 
DEL PUNTO ANTERIOR. 
 
I I I . -  NOTIF ICACIÓN PREFERENTE A TRAVÉS DE CORREDOR O NOTARIO PÚBLICO DE LA 
CONSTI TUCIÓN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIÓN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA 
QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NÚMERO, FECHA Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE,  
LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA 
CESIÓN, ASÍ  COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL  IMPORTE 
TOTAL DE LA CESIÓN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y 
CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO 
DE “LA UMAR” ,  PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIF ICADO EL CRÉDITO CEDIDO O 
GRAVADO. 
 
IV.-  EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIF ICACIÓN A TRAVÉS DE CORREDOR O 
NOTARIO PÚBLICO, ESTO DEBERÁ HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE 
RECIBO CORRESPONDIENTE POR “LA UMAR”,  A  F IN DE QUE QUEDE CONSTANCIA 
INDUBI TABLE DE QUE SE CUMPLIÓ CON EL REQUIS I TO QUE ESTABLECE LA LEY. 
 
V.-  LA NOTIF ICACIÓN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIÓN O DE LA CONSTI TUCIÓN 
DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SER HECHA A “LA 
UMAR”,  DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES S IGUIENTES A LA CELEBRACIÓN 
DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y  CESIONARIO Ó ACREEDOR Y DEUDOR 
PIGNORATICIO Ó ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURÍDICO 
CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS 
FACTURAS Y CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO. 
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VI.-  CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE  “LA UMAR” ,  ESTIME NECESARIO. 
 
VII .-  QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y ASÍ  LO ADMITE “EL  CONTRATISTA”,  QUE “LA 
UMAR”,  NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURÍDICO A TRAVÉS DEL CUAL “EL  CONTRATISTA”  
SEA SUSTI TUIDA EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO 
ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
VII I . -  “LA UMAR”,  Y  “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE 
ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE 
PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO: 
 
 A) CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”.  
 
 B ) CRÉDITOS F ISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
OAXACA. 
 
 C) CRÉDITOS A FAVOR DE “LA UMAR” ,  TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE 
ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN  DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS 
QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”.  
 
 D) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DIST INTOS A LOS MENCIONADOS 
EN LOS PUNTOS ANTERIORES.  
 
“LA UMAR”,  TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y S IN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ 
NOTIF ICADA LA CESIÓN DE DERECHOS O EL ACTO JURÍDICO DE QUE SE TRATE,  LOS 
DERECHOS DE CRÉDITO QUE COMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE,  DEUDOR 
PIGNORATICIO, F IDEICOMITENTE O CUALQUIER PERSONA DIST INTA DEL NUEVO TI TULAR 
DEL DERECHO.  “LA UMAR”,  TAMBIÉN PODRÁ RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y S IN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUÉS 
DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, ÉSTAS SE HAGAN FIGURAR POR 
“EL  CONTRATISTA”  EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTI TUCIÓN 
DE GARANTÍA PRENDARIA, DE F IDEICOMISO EN GARANTÍA O CUALQUIER OTRO ACTO 
JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS 
DERECHOS DE “EL CONTRATISTA”  A  LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE  
CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.-  PRÓRROGAS.-  EN  CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO FUERA IMPUTABLE A “EL  CONTRATISTA”,  LE FUERA 
IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE 
CONTRATO, SOLICI TARÁ OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UMAR”  PRÓRROGA 
PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA 
OCASIONEN, RESERVÁNDOSE “LA UMAR”  ,  EL  DERECHO SOBRE LA ADMISIBIL IDAD DE 
LA JUST IF ICACIÓN  Y PROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERÁ POR UNA 
SOLA VEZ Y POR UN T IEMPO MÁXIMO DE NOVENTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE 
SEA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL PLAZO 
PRIMARIO; POR OTRA PARTE S I  SE PRESENTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO DENTRO DE LA CLAÚSULA TERCERA 
DE ÉSTE CONTRATO, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,   ESTE  PODRÁ SOLICI TAR 
OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A “LA UMAR”   UNA SOLA PRÓRROGA PARA LA 
ENTREGA DE LOS MISMOS, S IENDO OPTATIVO PARA “LA UMAR”   CONCEDERLA O 
NEGARLA, ASÍ  COMO LA DECISIÓN DE IMPONER O NO, UNA O TODAS LAS PENAS 
CONVENCIONALES DE LA CLAÚSULA DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO. 
 
EN CASO DE QUE “LA UMAR”  CONCEDA LA PRÓRROGA, POR MOMENTO OPORTUNO, 
DEBE CONSIDERARSE EL QUE OSCILA ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ  DÍAS ANTES DE 
FENECER EL PLAZO, ASÍ  COMO POR EL T IEMPO MAXIMO, UNA TERCERA PARTE DEL 
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SEÑALADO PARA EL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUI TO, EMPEZANDO A 
COMPUTARSE EL T IEMPO DESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRÓRROGA A   “EL 
CONTRATISTA” PODRÁ EXIGIR A ÉSTE,  ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 
CONCLUSIÓN OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO 
O RECLAMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR. 
 
LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLAÚSULA SOLO PRODRÁN SER 
VÁLIDAS SI  SE OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL VICERRECTOR 
DE ADMINISTRACIÓN DE “LA UMAR”, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA CONVOCANTE.  
 
VIGÉSIMA QUINTA.-  DISCREPANCIA.-  LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXIST IR 
ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE 
CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL 
CLAUSULADO. 
 
VIGÉSIMA SÉXTA.-  LEGISLACIÓN APLICABLE.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE 
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO 
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO 
DE OAXACA, A  CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ  COMO A LAS 
DECLARACIONES DE LAS PARTES VERTIDAS EN EL MISMO. EN LO NO PREVISTO POR LOS 
ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL  CÓDIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL ESTADO DE OAXACA. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA . -  JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.-PARA LA 
INTERPRETACIÓN Y DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE 
SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON 
SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÀREZ,  OAX.,  POR LO TANTO “EL  CONTRATISTA”  
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICIL IO 
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA . - LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL 
PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO 
DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN LA 
CIUDAD DE PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA A LOS _____ DÍAS DEL 
MES DE _______ DE 20__.  
 
 
 

POR “LA UMAR”  
 

 
________________________________  

VICE-RECTOR DE  ADMINISTRACIÓN Y  
REPRESENTANTE  LEGAL .  

 

  
 "EL CONTRATISTA" 
 
 

____________________________  
 

 
T E S T I G O S 

 
 
 
 

DIRECTOR TÉCNICO 
SUPERVISOR DE  PROYECTOS,  CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO UMAR 

 
 
 
 

JEFE  DEL  DEPARTAMENTO DE  RECURSOS 
MATER IALES   
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ANEXO  7.A.7 
 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
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UNIVERSIDAD DEL MAR 
 

1)  EL CORTE PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMA NIVELADA CON MÁQUINARÍA 
EN TERRENO TIPO “B” .  INCLUYE: AFINE,  ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA 
OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO, PRODUCTO DE LOS CORTES. 
 

2)  EL COLADO EN CIMENTACIÓN SE EFECTUARA MONOLÍTICAMENTE: ZAPATAS 
(CORRIDA O AISLADA) Y CONTRATRABES, CON CONCRETO PREMEZCLADO 
DE ACUERDO AL P.U.  DE CATALOGO. 
 

3)  LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARA PREVIO AL CIMBRADO, EL 
CORRECTO ARMADO Y LA COLOCACIÓN DEL ACERO, POR LO TANTO EL 
CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, 
DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE 
LA UMAR. 
 

4)  EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA: EL 
CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO, ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS, LA DOSIFICACIÓN A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS 
MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA O PROPORCIONAMIENTO, 
AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE.  ADEMÁS DEBE 
CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU 
FABRICACIÓN, MONITOREO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS 
CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA 
NMX-C-160-ONNCCE-2004.  
 

5)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN LOS CONCEPTOS DE 
ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETOS,  DEBERÁN CONSIDERAR EN 
SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS PRUEBAS DE LABORATORIO CON 
UNA FRECUENCIA DE 8 METROS CÚBICOS POR BACHADA, OBTENIENDO 
CALAS CON TRES CILINDROS DE CONCRETO PARA SUS PRUEBAS DE 
RUPTURA A LOS 7,14,  Y 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.  

 
6)  LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON 

REVOLVEDORA Y VACIADOS SOBRE ARTESAS,  NUNCA SOBRE EL TERRENO 
NATURAL O LOSAS DE ENTREPISOS. 
 

7)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS MARCAS DEL CEMENTO A 
SUMINISTRAR, DEBERÁ SER CRUZ AZUL Y/O TOLTECA. 

 
8)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS MARCA DEL ACERO DE 

REFUERZO A SUMINISTRAR,  DEBERÁ SER HYLSA, SICARTSA Y/O TA.   
 

9)  LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y 
ESTRUCTURA, VARILLAS Y ALAMBRON, DEBERÁN INCLUIR EN SU P.U.  EL 
COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, ESCUADRAS,  ESTIBA,  
HABILITADO, ARMADO, SILLETAS, DESPERDICIOS,  ALAMBRE RECOCIDO,  
TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLANO 
ESTRUCTURAL Y DOBLECES Ó SOLDADURA EN SU CASO. 

 
10)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA 

USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE CONSIDERA CIMBRA APARENTE, LO 
CUAL DEBERÁN CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.  

 
11)  EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN 

MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, ETC. CON ACABADO RUSTICO,  
REGLEADO O PULIDO FINO,  DEBERÁ INCLUIR:  FABRICACIÓN DE LA MEZCLA, 
BOQUILLAS,  PERFILADOS,  BUÑAS, ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS 
SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO. 
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12)  EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA, ASÍ  COMO REALIZAR 
PRUEBAS PREVIAMENTE A LOS AGREGADOS, AGUA Y ACERO, ENVIANDO 
COPIA DE LOS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.  
 

13)  NO SE ACEPTARAN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATALOGO DE 
CONCEPTOS.  
 

14)  TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE CATALOGO INCLUYEN: 
TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA Y 
HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, 
DENTRO DE LA OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA,  
HERRAMIENTA,  EQUIPO, ANDAMIOS,  MANO DE OBRA,  MATERIALES, 
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS,  EL PAGO SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE 
TERMINADA (P.U.O.T.) .  

 
15)  EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERÍA DE ALUMINIO SE DEBERÁ 

INCLUIR:  COSTO DEL VIDRIO, EL SELLADO CON SILICÓN EN EL PERÍMETRO 
DE LA CANCELERÍA POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESPACIO ENTRE 
CANCELES Y MUROS,  LOZAS U OTRO ELEMENTO, TODOS LOS ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN,  SOPORTERÍA,  ANDAMIOS PARA LA COLOCACIÓN, TORNILLERÍA 
NORMAL Y ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO),  CHAPAS,  BISAGRAS,  HERRAJES 
NECESARIOS, AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGÚN PLANOS DE DETALLE 
CONSTRUCTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS, EL PAGO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 
16)  EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE 

CUALQUIER TIPO,  SE DEBERÁ INCLUIR LA FIJACIÓN, NORMAL O ESPECIAL 
(SEGÚN SEA EL CASO),  PASADORES, HERRAJES, CHAPAS, FLETES, 
RESANES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE  LOS TRABAJOS EL PAGO 
SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 

 
17)  EN LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA,  SE APLICARÁ A DOS 

MANOS CON PISTOLA,  PINTURA EPOXICA SISTEMA MACROPOXI  646 FAST 
CURE EPOXI  COLOR A ELEGIR,  PREVIA PREPARACION DEL METAL DE 
ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO INCLUIDO EL PRIMER 
EPOXICO ANTICORROSIVO. 
 

18)  EN LOS CONCEPTOS DE PERFIL DE ACERO SE INCLUIRAN EN EL PRECIO 
UNITARIO EL COSTO  CORRESPONDIENTE A LOS CORTES, MONTAJE, 
ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE 
CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR,  DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO, PINTURA PRIMER, (EN TODOS 
LOS DIAMETROS SE DEBERA CONSIDERAR SOLDADURA E7018 SIGUIENDO 
LAS ESPECIFICACIONES DE PLANO).  

 
19)  ASÍ  MISMO, EN LO REFERENTE A LOS PERFILES DE ACERO: EL CONTRATISTA 

DEBERÁ PRESENTAR  POR ESCRITO LAS DESCRIPCIONES GENERADAS POR 
EL PROVEEDOR RESPECTO AL TIPO Y GRADO DEL ACERO  A UTILIZARSE EN 
LA FABRICACION DE LAS ARMADURAS, COMO GARANTÍA DE LOS MISMOS, 
SEGÚN SEA SU RESISTENCIA Y CALIDAD SIGUIENDO LAS NORMAS ASTM 
PARA ACEROS,  Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TECNICO 
CAPACITADO PARA LA FABRICACION Y MONITOREO DE LA ESTRUCTURA. 

 
20)  EN LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURA  METALICA, SE APLICARA CON 

PISTOLA DE DOS CAPAS DE PREMIER ANTICORROSIVO PRIMER EPOXICO 
DUPONT 25 P.  O ESMALTE DE POLIURETANO IMRON 10 P,  NO SI  ANTES 
REALIZAR LA PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL  MEDIANTE CHORREADO 
ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR,  REALIZANDOSE EN TALLER.  
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POSTERIORMENTE, UNA VEZ MONTADO Y ALINEADO EN OBRA,  SE DEBERÁ 
EJECUTAR EL PULIDO DE LAS UNIONES SOLDADAS PARA EL RETOCADO DE 
PRIMER. FINALIZANDO ASI  CON EL PINTADO CON PINTURA EPOXICA COLOR 
BLANCO O BIEN SEGÚN SE INDIQUE EN SUPERVISIÓN. 

 
21)  SE LE RECALCA A LOS CONCURSANTES QUE SE DEBERÁ CUMPLIR CON  

TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LOS PLANOS 
ESTRUCTURALES EN CUANTO A LOS CORTES, MONTAJE, COLOCACIÓN DE 
PLACAS BASE Y SU CORRESPONDIENTE INYECTADO DE MORTERO, USO DE 
TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA,  USO DE TÉCNICAS DE ATORNILLADO 
ESPECIFICADAS,  PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS, MATERIALES,  MANO DE 
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 
22)  PARA SALIDAS ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, EL 

TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARA SERA CABLE EN AMBOS CASOS, DE 
MARCAS RECONOCIDAS COMO: CONDUMEX,  MONTERREY Ó LATINCASA. 

 
23)  LA TUBERÍA PARA LA RED EXTERIOR EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SERÁ LA 

SIGUIENTE: PVC CONDUIT PESADO O RÍGIDO,  SEGÚN PLANO ELECTRICO. 
 

24)  EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARA 
PARED DELGADA O GRUESA, EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR:  
CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO,  
NIVELACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

25)  EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA  RED EXTERIOR 
ELÉCTRICA O RED DE DATOS: INCLUYE LIMPIA,  TRAZO, EXCAVACIONES, 
NIVELACIÓN, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y 
ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. (LA EXCAVACIÓN 
DEBERÁ TENER LA PROFUNDIDAD MÍNIMA SEÑALADA EN EL PROYECTO)  
 

26)  EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DEBERÁ 
INCLUIR LOS APLANADOS DE BOQUILLAS,  ASÍ  COMO LA VARILLA PARA 
SOPORTE DE CABLES Y FONDO DE ARENA EN LOS REGISTRO ELÉCTRICOS. 
 

27)  EN LOS CONCEPTOS DE RED DE DATOS, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA TODOS LOS CONDULETS 
CON LAS ESPECIFICACIONES  Y TRAYECTORIAS INDICADAS EN LOS PLANOS: 
SOPORTERIA NECESARIA,  CONEXIONES, TAPAS, REDUCCIONES,  
HERRAMIENTA,   MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
28)  EN REFERENCIA A LAS INSTALACIONES,  SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS, ASÍ  COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS,  HIDRÁULICAS Y SANITARIAS,  DE VAPOR, DE AIRE 
COMPRIMIDO, DE GAS L.P.  O NATURAL,  ESPECIALES,  ETC. 

 
29)  CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 

PROGRAMADO DE OBRA:  SE DEBERÁ PRESENTAR LA PROPUESTA 
CORRESPONDIENTE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TERRENO, TIPO DE 
ESTRUCTURA, DENTRO DEL PERIODO ESTIMADO PARA LA MISMA, ESTE SERÁ 
OBLIGATORIO PARA PODER CONTRATAR. 

 
30)  LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO EN TANTO 

NO SE CONTRAPONGAN  A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER 
RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS POR 
EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA. 
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31)  EL PRECIO UNITARIO VALIDO EN SU CONCURSO SERA EL DE LA PROPUESTA, 
EL ANÁLISIS ES SOLO UN ELEMENTO PARA FUNDAMENTARLO,  DEBIENDO 
PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U.  QUE COINCIDAN CON LOS 
DEL PRESUPUESTO. 

 
32)  LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ FIRMAR TODA SU 

PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA. 
 

33)  TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS NI  
FAXES) CONTENIENDO NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NUMERO DE 
PAQUETE Y NUMERO DE CONCURSO.  

 
34)  NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS 

QUE NO SEAN SOLICITADOS. 
 

35)  TODOS LOS CONCEPTOS DE JUNTA ACLARATORIA DEBERÁN SER 
CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDAS MÁS Y SUMARLOS AL COSTO DEL 
EDIFICIO,  DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS 
CALENDARIZADOS Y DE MONTOS. 

 
36)  ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON 

MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, DICHA ÁREA SERA RESPONSABILIDAD DE LA 
CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. FUERA DE ESTA 
ZONA, APROBADA EN EXTENSIÓN POR LA SUPERVISIÓN NO PODRÁ HABER 
MATERIAL,  DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO. 
 

37)  SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL PERSONAL DEBIDAMENTE ACREDITADO, 
EN HORARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA UMAR Y EL 
CONTRATISTA. PARA ELLO EL CONTRATISTA ENTREGARÁ SEMANALMENTE A 
LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA UMAR UNA RELACIÓN CON LOS NOMBRES 
Y CATEGORÍAS DE SU PERSONAL. EL ACCESO SE REALIZARÁ POR LA PUERTA 
INDICADA, PORTANDO CADA TRABAJADOR CON LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION NECESARIAS, DICTADAS POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS, 
CONSIDERANDO LA DECLARACION DE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

 
38)  EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN: ANDAMIOS,  HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO 
PARA CUALQUIER ALTURA. 

 
39)  LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL O LETRINAS,  EN LA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS. 

 
40)  SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA,  ASÍ  MISMO 
AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE 
LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN 
LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN.  EN NINGÚN 
MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARAN POR PARTE DE 
LOS LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO NI 
A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

 
41)  EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL 

CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS,  EN CASO DE 
NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO 
ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. 

 
42)  ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN 
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PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ 
ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. 

 
43)  EN CASO DE EXISTIR DUDAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL 

PROYECTO ESTRUCTURAL,  SE DEBERÁ CONSULTAR LAS NORMAS TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CIUDAD 
DE MEXICO. 

 
44)  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, 
COMO SON BODEGAS, ALMACENES, OFICINAS DE OBRA, LOS CABLES, 
EXTENSIONES Y PROTECCIONES ( INTERRUPTORES) ELÉCTRICOS E 
ILUMINACIÓN QUE LES PERMITA DESEMPEÑAR SU TRABAJO SIN DAÑAR LA 
OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

 
45)  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, 
BODEGUEROS Y ALMACENISTAS,  QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS,  YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE 
DE PERDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO. 

 
46)  EL CONTRATISTA DEBERÁ DE  CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA 

CANTIDAD DE OPERARIOS, A FIN DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO 
EN EL PROGRAMA DE OBRA. 

 
47)  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS 

TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES,  PARA LO CUAL 
DEBERÁ PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, 
ARNESES,  CASCOS,  GUANTES,  GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, 
ETC.  Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. 

 
48)  LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE  

LA OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, 
DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, 
PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO 
FUERA DE LA OBRA. 

 
49)  UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA,  ESTA 

OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS 
SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS. 

 
50)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DEL CONCURSO QUE LAS 

MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO SE 
CAMBIARAN, POR LO QUE TOMEN SUS TIEMPOS PARA SUS PEDIDOS DE LOS 
SUMINISTROS DE LOS MATERIALES A LA OBRA. 

 
51)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN QUE EL 

SUMINISTRO DE AGUA SERA POR SUS MEDIOS. 
 

52)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE PARA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA SE FIRMARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD, 
CUBRIENDO DE SU PECULIO EL GASTO GENERADO. 

 
53)  SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE SI  SON DE ENTIDAD FEDERATIVA 

DISTINTA A OAXACA,  DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y 
PRESENTAR SUS PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU 
SUPERINTENDENTE DE OBRA, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL 
VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.  
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54)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ 
PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL. 

 

55)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARA AL CONTRATISTA 
ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I .V.A.  PARA 
QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA,  INSPECCIÓN Y CONTROL EN 
LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL 
ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS. 

 

56)  LA UMAR NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA 
PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.  

 
57)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA EFECTOS DE TRANSITO DE 

MATERIALES,  MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE EN HORAS 
INHÁBILES QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES HORARIOS:  DE LUNES A 
VIERNES 06:00 A 08:00 HRS. ,  13:00 A 16:00 HRS. Y DE 19:00 A 22:00 HRS.;  
SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO. 

 
58)  SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE PARA EL CASO 

DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA REPOSICIÓN O 
REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO. 
 

59)  UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
MISMA,  ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
LOS TRABAJOS. 
 

60)  LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE PAR EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES SON:  REPORTE FOTOGRÁFICO (UNA FOTO COMO MÍNIMO 
POR CADA CONCEPTO),  CROQUIS,  NÚMEROS GENERADORES, COPIAS DE 
NOTAS DE BITÁCORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTIMACIÓN, RESUMEN 
DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA. 
 

61)  EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA QUE LA SUPERVISIÓN DE 
OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES. LA SUPERVISIÓN DE OBRA HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA 
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES Y LA FECHA DE PAGO DE 
LAS MISMAS. 
 

62)  EL LICITANTE DEBERÁ PREVER EN EL LETRERO NORMINATIVO DE OBRA 
REQUERIDO, LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y SOBRE LA 
PROMOCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES QUE REALIZAN 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  CON CARGO A RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021.PUBLICADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020,  EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

 
ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE JUNTA 
ACLARATORIA. 
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ANEXO 7.A.8 
 

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS 
ACLARATORIAS Y CONSTANCIA DE VISITA. 

 
(COPIAS) 
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ANEXO 7.A.9 
 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN 
LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
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ANEXO 7.A.10 
 
DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 
2020 Y PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO 2021, 
ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021, DICTAMINADOS POR 
CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, PARA 
VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EL MÍNIMO 
REQUERIDO SERÁ DE $8,100,000.00 (OCHO 
MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), Y EN 
CASO DE ESTAR OBLIGADOS CONFORME AL 
ARTÍCULO 32-A DEL C.F.F., ÉSTOS DEBERÁN 
ESTAR DICTAMINADOS. ANEXAR UNA COPIA 
DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO 
VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO. 
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ANEXO 7.A.11 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A 

LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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7.A.11 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
 

L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE 
EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA 
QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE 
INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO. 
 
ASIMISMO, MANIFIESTO (SI o NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS 
QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN 
DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A: 
 
No. DE LICITACIÓN _____________________ 
 
 
OBRA    LOCALIDAD   MUNICIPIO 
 
____________________ _____________________ ______________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE 
CONSIDERACIÓN. 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la 
empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.12 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 
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ANEXO 7.A.12 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 
 

 
LUGAR Y FECHA   

 
 
 
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 
 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________, 
DE LA EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE 
CONDUCTO QUE NO REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNA DE LAS 
PARTES DE LA OBRA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. 
___________________________.  
 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.13 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, 
CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO 
MONTOS, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO 
Y AVANCES 
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ANEXO  7.A.13 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS 
CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O CON 
PARTICULARES, INDICANDO MONTOS, FECHA DE INICIO, 
FECHA DE TÉRMINO Y AVANCES 

 
 

LUGAR Y FECHA    
 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS 
QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ASÍ COMO CON PARTICULARES: 
 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD 

OBRA Y 
UBICACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TÉRMINO 

MONTO 
EJERCIDO 

AVANCE 
FÍSICO 

______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________
_ 

____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 

T O T A L E S        
 
 
NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR 
Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O 
CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa 
o Persona Fís ica part icipante. 
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ANEXO 7.A.14 
 

CURRICULUM DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 7.A.15 
 
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS 
CONTRATOS QUE HA CELEBRADO, 
ACOMPAÑADAS DE SUS RESPECTIVAS ACTAS 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 
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ANEXO 7.A.16 
 

CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO. 
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ANEXO 7.A.17 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA. 
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ANEXO 7.A.17 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE 
LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 
 
 
 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO 
CONOCER LA LEY DE OBRAS  PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.  
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 
 
 
 

 



 69 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.A.18 
 

COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL 
ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD 
CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY. 
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ANEXO 7.A.19 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER 
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 
INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE LA UMAR LES HUBIERE 
PROPORCIONADO. 
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ANEXO 7.A.19 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA 
UMAR LES HUBIERE PROPORCIONADO 

 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 
 
 

POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER Y NOS OBLIGAMOS 
A ACATAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

 
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. 
LA NORMA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN 
RELACIONADA EN LAS BASES DEL CONCURSO 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.20 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 
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ANEXO 7.A.20 
 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
L.C.E JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
PRESENTE: 
 
 

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE 
ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS 
PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS 
QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS 
DEMÁS PARTICIPANTES 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.B.1 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES 
ANEXO 7.B.1 

 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 
 

 
LICITACIÓN No.       FECHA ______________________ 

E J E M P L O 
 

MATERIALES 
 

UNIDAD COSTO UNITARIO  
(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

 
SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o 
persona física participante. 
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ANEXO 7.B.2 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ANEXO 7.B.2 
 
 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL 
EQUIPO. 
 
 
LICITACIÓN No.      FECHA ______________________ 
 
 

E J E M P L O 
 
 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ___________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ___________________ 

MALACATE TIPO....... $ ___________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

 
 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa 
o persona física participante. 
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ANEXO 7.B.3 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y 
SALARIOS REALES)  
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA 
 

ANEXO 7.B.3 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA. 
 
LICITACIÓN No.      FECHA ______________________ 
 

E J E M P L O 
 

MANO DE OBRA COSTO  

AYUDANTE ESPECIALIZADO $ ___________________ 

AYUDANTE GENERAL $ ___________________ 

CABO DE OFICIOS $ ___________________ 

OFICIAL ALBAÑIL $ ___________________ 

OFICIAL ALUMINIERO $ ___________________ 

OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA $ ___________________ 

OFICIAL COLOCADOR $ ___________________ 

OFICICAL ELECTRICISTA $ ___________________ 

OFICIAL FIERRERO $ ___________________ 

OFICIAL HERRERO $ ___________________ 

OFICIAL PINTOR $ ___________________ 

OFICIAL PLOMERO $ ___________________ 

OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR $ ___________________ 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA $ ___________________ 

PEÓN $ ___________________ 

SOBREESTANTE $ ___________________ 

TÉCNICO ESPECIALIZADO $ ___________________ 

TOPOGRAFO $ ___________________ 
 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARÁ. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.B.4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE 
INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O 
RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA UTIL, 
PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O COPIA 
CERTIFICADA DE LAS MISMAS.  
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
ANEXO 7.B.4 

LUGAR Y FECHA   
 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR 
P R E S E N T E. 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE  TODA LA MAQUINARIA Y EL 
EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE 
DESCRIBE: 
 
LICITACIÓN No.    FECHA ______________________ 
 
OBRA: _______________________________________________________________________________ 
 

E J E M P L O 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD. 

VIDA 
UTIL 

DISPONIBILIDAD UBICACIÓN 

   PROPIA RENTADA  
COMPACTADOR 
NEUMÁTICO 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

REVOLVEDORA 
HOOPER 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

VIBRADOR 
HOOPER 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

OTRO(S).... 
 

     

 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o 
persona física participante. 
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ANEXO 7.B.5 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.6 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE  LA 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS 
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ANEXO 7.B.7 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.8 
 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 

 
 
 
 
 
  



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.B.9 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, PERSONAL 

TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS POR 
PARTIDAS.  
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PROGRAMA CALENDARIZADO  DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO  7.B.5 

 
No. L ICITACIÓN                                                                   OBRA:  
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________  
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

 

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE  LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS  
 

 ANEXO  7.B.6 
 

No. L ICITACIÓN                                                                   OBRA:  
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________  
 

 

No.  

 

CONCEPTOS / 

P  A R T  I  D A S 

 

 

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS 
 

 ANEXO  7.B.7 
 

No. L ICITACIÓN                                                         OBRA: 
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________  
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO  7.B.8 

 
No. L ICITACIÓN                                                          OBRA: 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________  
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
 



 91 

 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, PERSONAL 
TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDAS  

  
ANEXO  7.B.9 

 
No. L ICITACIÓN                                                                         OBRA:  
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________  
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

 

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:______________________ 
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ANEXO 7.C.1. 
 

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS. 
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ANEXO 7.D.1 
 

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 
 

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

ANEXO 7.D.1 
 

LUGAR Y FECHA   
 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL MAR  
P R E S E N T E 
 
 
  Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la 

UNIVERSIDAD DEL MAR, relativa a la Licitación Pública _________________ referente a la 
construcción de: ____________________. Sobre el particular el suscrito 
________________________________________________________ 

________________________________ en mi calidad de _________________________________________, 
manifiesto a usted lo siguiente: 

 
1.- Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro 

de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios 
relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, 

de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios 
unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta 
proposición 

 
3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las 

normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego 
de planos que nos fue proporcionado por la UNIVERSIDAD DEL MAR, así como las 
especificaciones complementarias. 

 
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las 

peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el 
desarrollo de la obra. 

 
5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue 

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado 
en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos. 

 
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos 

solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, 
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se 
expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad 
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7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar 
y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación.  

 
 
8.- Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con 

cédula profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
SEP. 

 
9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las 

Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, 
que se entregan a la UNIVERSIDAD DEL MAR 

 
10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 

el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las 
disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, 
aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se 
deriven. 

 
11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con 

letra....) (CON I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos”, siendo 
el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los 
trabajos que la UNIVERSIDAD DEL MAR dé por escrito al Contratista.  

 
12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las 

proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel 
membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia 
que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra 
representación, se identificará debidamente. 

 
13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el 

acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la 
licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos 
o que algún rubro en lo individual este incompleto. 

 
14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el 

que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ 
de fecha ____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de 
______________________Lic. ______________________________. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.D.2 
 

  CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE 
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATALOGOS 
DE CONCEPTOS UNICAMENTE EL VALOR DE 
PRECIOS UNITARIOS SE EXPRESARÁ CON LETRA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.3 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL  
ANEXO 7.D.3. 

 

 
 
 
  

 DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO 
ANUAL 
DIAS CALENDARIO 

 
365.00 

 

 AGUINALDO   15.00 Art .  87 LFT 
 PRIMA VACACIONAL 1.50  Art .  80 LFT 
Tp                      TOTAL DE DÍAS REALMENTE 

PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL  
381.50   

    
 DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL 

PERIODO ANUAL 
  

 SEPTIMO DIA 52.00 Art .  69 LFT 
 VACACIONES 6.00  Art .  7 LFT 
 FESTIVOS OFICIALES 7.00  Art .  74 LFT 
 DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE 4.00   
   DIAS PERDIDOS POR CLIMA 5.00  
 TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO  74.00   
TI  TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL 

AÑO  
291.00   

Tp/TI  DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS  1 .310997  
FSBC  FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION 

para calculo de IMSS  
1 .045205  

 
A B C D E F G 

CATEGORIA 
Salar io 

nominal  
(Sn) 

Salar io 
Base de 

cot ización 

Tp/TI  Ps Fs r  = Ps  
(Tp/TI )  +  
(Tp/TI )  

Salar io 
Real  Sr = 
Sn * Fsr  

       

  B C D  E  
F = 

E(D)+(D) G = F x B 

Licitación Pública No. __________:                                                 Fecha 
de concurso:_____________  
Obra: ______________________                                                    
Inicio:_____________ 
Duración:________ 

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE 
SALARIO REAL 
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ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

ANEXO 7.D.3. 
 

 
 
 

 
 

     

A R T .  1 0 6  
L S S .  

F R A C C I
O N  I I  

A R T .  1 0 6  
L S S .  

F R A C C I O
N  I  A R T .  2 5  L S S  

A R T .  1 0 7  L S S  
F R A C C I O N  I  

Y  I I  

A R T .  7 3  
Y  7 4  
L S S  

A R T .  2 1 1  Y  
2 1 2  L S S  

A R T .  
1 6 8  

F R A C
C .  I  
L S S  

A R T .  1 4 7  
L S S  

A R T .  1 6 8  
L S S  

F R A C C I O N  
I I   A R T .  1 6 0  R L O P  

A  B  C  D  E   F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  Q  

    F S B C  S B C                          
C A T E G O R I A  S A L

A R I
O  

N O M
I N A L   
( S n )  

F A C T O R  
S A L A R I O  
B A S E  D E  

C O T I Z A C I
O N  ( F S B C )  

S A L A R I O  
B A S E  D E  

C O T I Z A C I
O N  ( S B C )  

E X C E D E N T
E  D E  T R E S  
S A L A R I O S  
M I N I M O S           

( D - 3 S M D F )  

C U O T A  
V A R I A B L

E  

C U O T A  
F I J A  

P R E S T A C I O N
E S  E N  

E S P E C I E  
P E N S I O N A D

O S  

P R E S T A C I O N E
S  E N  D I N E R O  

R I E S G O
S  D E  

T R A B A J
O  

G U A R D E R I
A S  

R E T I R
O  

I N V A L I D E Z  
Y  V I D A  

C E S A N T I A  
E N  E D A D  

A V A N Z A D A  

S U M A  
P R E S T A C I O N E

S  

P s = O B L I G A C I O N E
S  O B R E R O -

P A T R O N A L E S  

          2 . 0 8 %  1 9 . 1 0 %  1 . 0 5 0 0 %  0 . 7 0 0 0 %  
7 . 5 8 8 8 0

%  1 . 0 0 %  2 . 0 0 %  1 . 7 5 0 0 %  3 . 1 5 0 0 %      

          
N o  

a p l i c a  1 9 . 1 0 %  1 . 4 2 5 %  0 . 9 5 0 0 %  
7 . 5 8 8 8 0

%  1 . 0 0 %  2 . 0 0 %  2 . 3 7 5 0 %  4 . 2 7 5 0 %      

                

      BX C D -3 S MD F  E  x  F  G x S MD F  H  x  D  I  x  D  J  x  D  K  x  D  L  x  D  M  x  D  N  x  D  S U M A  ( F : n  )  P  /  D  

 
 
NOTA:  E l  factor  de Sa lar io  Rea l  deberá  inc lu i r  las  p res taciones  der ivadas  de la  Ley  Federa l  de l  t rabajo ,  de la  Ley  de l  Seguro  Soc ia l .  
 
 

Lic i tac ión Públ ica No.  __________:                                                        Fecha de concurso:_____________  
Obra:  ______________________                                                            In ic io :_____________ 
 Durac ión:________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.D.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR 
 
1. Indicar los  nombres de todas las  categor ías  de la mano de obra que interv ienen di rectamente 
en la e jecución de los t rabajos  
2. Indicar el  salar io nominal  de cada una de las categor ías de la mano de obra que interv ienen 
di rectamente en la e jecución de los  t rabajos 
3 .  Indicar  el  factor  de empresa que resul ta de div idi r  los  d ías pagados durante un per iodo anual  
(Tp),  entre los  d ías laborados durante e l  mismo per iodo anual  (T I )  
4 .  Indicar e l  Factor de Salar io Integrado que resul ta de div idi r  los  d ías pagados durante un 
per iodo anual  (Tp) ,  entre los d ías  calendar ios  de un per iodo anual .  
5 .  Indicar la mul t ip l icación resul tante entre el  salar io nominal  y  factor  de salar io base de 
cot i zación 
6.  Indicar la cant idad resul tante del  excedente de t res  sa lar ios  mínimos que se tenga y el  sa lar io 
base de cot i zación. 
7 .  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar  el  porcentaje del  excedente,  que indica la Ley 
del  Seguro Social  para el  año ___,  por el  dato del  punto anter ior .  
8 .  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar  el  porcentaje de la Cuota F i ja,  que indica la Ley 
del  seguro Social  para el  año ___. ,  por  un salar io mínimo del  D.F .  
9 .  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación de las  
prestaciones en especie,  que indica la Ley del  Seguro social  para el  año ___,  por  la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
10.  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación de las 
prestaciones en dinero, que indica le Ley del  Seguro Social ,  para el  año ____,  por  la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC).  
11.  indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación del  r iesgo de 
t rabajo,  que le determine la Ley del  Seguro Social  para el  año ___,  por  la cant idad del  Salar io 
Base de Coti zación (SBC) 
12.  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación de las 
prestaciones en guarder ías ,  que indica la Ley del  Seguro Social  para el  año ___,  por la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
13.  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación de las 
prestaciones de inval idez y v ida, que indica la ley del  Seguro social  para el  año ____,  por la 
cant idad del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
14.  Indicar la cant idad resul tante de mul t ip l icar el  porcentaje de la apl icación de las 
prestaciones de cesant ía en edad avanzada, que indica la Ley del  Seguro Social  para el  año 
____,  por la cant idad del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
15.  Indicar el  calculo del  Ps ,  para cada una de las categor ías ,  en base a la suma de las 
prestaciones del  IMSS y div idi r lo entre e l  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
16.  Indicar e l  cálculo para la obtención del  FSR,  para cada una de las  categor ías ,  mediante la 
s iguiente formula 
 

FSR = Ps (Tp/TI )  +  Tp/TI  
 

Donde: 
FSR = Representa el  factor  de salar io real  
Ps    =  Representa en f racción decimal ,  las obl igaciones obrero-patronales de la ley del  Seguro 
Social .  
Tp   = Representa los d ías realmente pagados durante un per iodo anual  
T I     =  Representa los d ías realmente laborados durante e l  mismo per iodo anual .  
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ANEXO 7.D.4 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INDIRECTOS. 
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 LICITACIÓN No.:  

PARA: 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

ANEXO 
7. D. 4 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO 
IMPORTES POR ADMINISTRACION 

 CENTRAL OBRA 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        
     LOS CONCEPTOS 1 A 4 
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS 1 A 4 
7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 
3.- SITUACIÓN DE FONDOS 
4.- COPIAS Y DUPLICADOS 
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SEGUROS Y FIANZAS 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=   
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ANEXO 7.D.4.- ANÁLISISDE COSTOS INDIRECTOS 
(GUIA DE LLENADO) 
A).- ENCABEZADO 

LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO 
 
 
FECHA DE TERMINO 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se 
Efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
 
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo  
Ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la 
Convocatoria o la considerada en  su 
carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
 Contratista que presenta la proposición 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
 Legal del Contratista. 

B).- TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista deberá  presentar el análisis detallado de 
 los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de  
los trabajos no  incluidos en los cargos  
directos en lo correspondiente a la  Administración 
Central, de la Obra y Seguros y Fianzas.  
El cual deberá corresponder al importe que integran el 
rubro del Cargo Indirecto considerado en los  
“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”. 
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del  
contratista de presentar el desglose de los gastos 
generales necesarios para la  ejecución de los  
trabajos no incluidos en los cargos directos más 
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en 
consideración para ingresar los Costos de  
Indirectos y que pueden aplicarse  
indistintamente a la Administración Central, a la  
Administración de la Obra, o a ambas según el caso, 
 los cuales se enuncian a continuación: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 
- Personal Directivo 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal en Tránsito 
- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 
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ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUIA DE LLENADO) 

 
- Prestaciones que obliga la Ley Federal  
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4 
- Pasajes y Viáticos 

 
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

- Edificios y Locales 
- Locales de Mantenimiento y Guarda 
- Bodegas 
- Instalaciones Generales 
- Muebles y Enseres 
- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 
SERVICIOS 
 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 
- Estudios e Investigaciones 

 
FLETES Y ACARREOS 
 

- De campamentos 
- De Equipo de Construcción 
- De Plantas y Elementos para Instalación 
- De Mobiliario 

 
GASTOS DE OFICINA 
 

- Papelería y útiles de Escritorio 
- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 
- Situación de Fondos 
- Copias y Duplicados 
- Luz, Gas y otros consumos 
- Gastos de Concursos. 

 
TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES 
 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 
- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

-Primas por seguros 
-Primas por Fianzas. 
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ANEXO 7.D.5 
 

ANALISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO 
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ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 
 

 
  

LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.5 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, 
(GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   PARA  AMBOS  
CASOS     UNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR 
UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE 
INTERESES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO 7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 
A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No.:  
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA: 
 
 
 
B).- TEXTO: 

 
 
La clave que el corresponda. 
 
Se especificará el tipo de los trabajaos y el  
donde se efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
La indicada en la convocatoria (congruente 
con el plazo de ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o 
la considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o razón Social completa 
del Contratista que presenta la proposición. 
 
Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Contratista. 
 
 
Determinar el costo (importe o monto) de 
financiamiento, considerando los ingresos y 
egresos, (Gastos que realizara el contratista en 
la ejecución de los trabajos) que realizara el  
contratista, considerando para ambos casos 
únicamente los costos directos, más los 
indirectos; dicho costo se  representara por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de  
interés y el indicador económico que aplicó 
para determinar el costo por financiamiento. 
 
Deberá presentarse el análisis del costo 
financiero. El cual deberá corresponder al 
cargo (importe) de financiamiento en el 
formato de “Factores de Indirectos, 
Financiamiento y Utilidad. 
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ANEXO 7.D.6 
 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 
Y PRECIOS UNITARIOS 
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ANÁLISIS DE COSTOS BASE 

 
ANEXO  7.D.6 

 
 
LICITACIÓN No.  
 

FECHA ___________________ 

 
OBRA   ________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 

 
 

_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR PROCEDIMIENTO) 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.6 

 
No. LICITACIÓN  
OBRA _________________________________ 
UBICACIÓN ________________________ 
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________ 
CONCEPTO __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 
      
      
      

SUMA DE MATERIALES  
 
M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
        
        
        
        

SUMA DE MANO DE OBRA  
 
H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
       
       
       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  
 

C O S T  O    D I  R  E  C T  O 
S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, F INANCIAMIENTO Y UT IL IDAD 
PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 
___________ 

 
$_____________________ 
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ANEXO 7.D.7 
 

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
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ANEXO 7.D.7 

 
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
LICITACIÓN No.    
OBRA: HOJA: 

DE: 

 
EQUIPO NO. 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 

DA TOS  GEN ERA L ES  
         

( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA  $ __________ (  s  ) PRIMA DE SEGURO   % ANUAL 

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS  $ __________       

( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES  $ __________ (  Q  ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % 

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN  $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL   HP 

( Vr ) VALOR DE RESCATE                 % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

( Vd ) VALOR A DEPRECIAR  $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

( Ve ) VIDA ECONÓMICA                                      HORAS  ( DILA ) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO  DÍAS 

     (  H  ) HORAS DE LA JORNADA  HORAS 

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .        

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS       

CARGOS FIJOS 
         COSTO 

DEPRECIACIÓN D=(Va-Vr)/Ve =         

INVERSIÓN  I=(Va+Vr)i/2Ha =         

SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =         

           

MANTENIMIENTO T= Q D =         

       
SUMA 

  

CONSUMO 
COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.  

GASOLINA LITRO       
DIESEL LITRO       
ACEITE DE MOTOR LITRO       
OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS        
        
      

SUMA 
 

 
  COSTO 

UNITARIO 
     

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE  
        
        
     S = SUMA   
CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S /  HRS. 

SUMA 
 

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)      
      
CARGO OTRO ELEMENTO $ /  (HVpe) 

SUMA 
 

OPERACIÓN 
CATEGORÍAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE     

A )             

B )             

C )             

CARGO POR OPERACIÓN   
SUMA  So  =  $  

      

             

         
SUMA 

  

COSTO DIRECTO POR HORA       TOTAL   

NOMBRE DEL LICITANTE       FIRMA    
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ANEXO 7.D.8 
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
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EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.8 

 
     No. LICITACIÓN  
     OBRA ________________________________ 
     UBICACIÓN ________________________ 
     RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ________________________________________________ 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO Y  
AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
 
      MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

IMPORTE $ 

      
      
      

SUMA DE MATERIALES  
 

 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
 
      M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
       
       
       
       

SUMA DE MANO DE OBRA  
 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 
 
      H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
      
      
      

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  
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ANEXO 7.D.9 
 

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD 
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS 

POR INFONAVIT, SAR, INSPECCIÓN DE 
CONTRALORÍA Y SERVICIO DE SUPERVISIÓN. 
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GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 

 
 
 
 
1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:    %  (a) 
2.- Determinación del importe de utilidad: 
 2.1.- Costo Directo (CD) =    $   -   (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=    $   -   (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=  $   -   (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=     $   -   (e) 
 2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) = $   -   (f) 
 
3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario 
base de cotización (art.  168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   - 
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$   - 
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=  $   - 
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)= $   - 
  
 
3 .5 .-  Importe Mano de obra del  costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $   -   (g)  
                    FSR 
 
 
 
3 .6.-  Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I  x FSSIMSS = $   -   (h) 
                         FSR 
 
 
3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -   (i) 
3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =   $   -   ( j) 
3.9.- Importe por INFONAVIT = (i)  X 5%= $   -   (k) 
3.10.-Importe por Servicios de supervisión (1.5%)   $   -   (l) 
 

  
LICITACIÓN No 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.9 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
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4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control 
que realiza la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental (0.5%).  
 

4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005 
                            0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT 
         4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + ( j)  + (k) + (l)  =  $   -   (l) 
 4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l)  x 0.005 = $   -   (ll) 
                          0.995 
5.- Importe de utilidad. 

 
 
 
5.1.- Importe de utilidad = (a) =     $   -   (m) 

 5.2.- Importe por SAR = (j)  =      $   -   (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -   (o) 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll) $   -   (p) 
         5.5.- Importe Servicios de Supervisión = (l)                      $   -   (q) 
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p) + (q)  $   -   (r) 
 
 
 
 
 
 
6.- representación del importe de la Utilidad 
 
 
 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD     x 100 =           (r)        x 100 =    % 
             SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
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ANEXO 7.D.10 
 

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN POR PARTIDA. 
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RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA  

ANEXO 7.D.10 
 
 
No. LICITACIÓN   FECHA_______________________ 
OBRA _________________________________________ESTADO: OAXACA 
CONSTRUCTORA _________________________________________________________________________________ 
 

No. PARTIDAS IMPORTE 
 
1 

 
CIMENTACIÓN 

 

 
2 

 
ESTRUCTURA 

 

 
3 

 
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

 

 
4 

 
HERRERÍA 

 

 
5 

 
INSTALACIONES 

 

 
6 

 
ADHERIDOS 

 

 
7 

 
OBRAS EXTERIORES 

 

 
 SUMAS  
 15 % I.V.A.  
 TOTALES  

 
* NOTA: LAS PARTIDAS DEBERÁN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. 
 
 
 
                                  _____________________________________            __________________________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7.D.11 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES 
POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.12 
 

PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 
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ANEXO 7.D.13 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
ADQUISICIONES  DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.14 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR 
PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.15 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (PERSONAL DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, 
PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS) POR 
PARTIDAS  
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PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS 

 
  

ANEXO  7.D.11 
 

No. LICITACIÓN                                                                     OBRA:  
 
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

I  M P O R T  E  S   

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

 
  

ANEXO  7.D.12 
 

No. LICITACIÓN                                                                     OBRA:  
 
ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No.  

 

CONCEPTOS / 

P  A R T  I  D A S 

 

I  M P O R T  E  S   

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENETE POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO  7.D.13 

 
No. LICITACIÓN                                OBRA: 
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

I  M P O R T  E  S   

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION POR PARTIDAS 
 

  
ANEXO  7.D.14 

 
No. LICITACIÓN                                                                      OBRA: 
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

I  M P O R T  E  S   

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTIL IZACIÓN DE MANO DE OBRA (PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, PERSONAL TÉCNICO, 

OBRERO Y SERVICIOS) POR PARTIDAS  
 

 
 (POR PARTIDAS) 

 
ANEXO  7.D.15 

 
No. LICITACIÓN                                                                            OBRA:  
 
ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 
 

 

No.  

 

P  A R T  I  D A S 

 

I  M P O R T  E  S   

M    E     S     E     S      (N O M B R E  )  

   SEMANAS 

1   2   3    4  

 

5    6    7    8  

 

9   10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

 
EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             
F IRMA:_______________________ 
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GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA 
OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD DEL MAR, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, 
ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA (RUTA 
CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA UNIVERSIDAD DEL MAR TOMARA LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN. 
 
 
 

 

 
L ICITACIÓN No.  
 PAQUETE No. 
 

 
EL  NÚMERO Y PAQUETE CORRESPONDIENTE  

OBRA ANOTAR LAS PUBLICADAS EN LA CONVOCATORIA, LUGAR, 
MUNICIPIO Y ESTADO. 
 

INICIO Y TERMINACIÓN ANOTAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTADA EN LA 
CONVOCATORIA. 
 

No. SE DEBERÁ PONER LA CLAVE QUE LE CORRESPONDE EN EL 
CATALOGO DE CONCEPTOS.  
 

PARTIDAS  GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES,  YA SEA DESGLOSADA O 
AGRUPADA. 
 

CONCEPTOS SE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA QUE LE 
CORRESPONDE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  

  
IMPORTES SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTIVIDADES 

DE TRABAJO. 
 

MES/SEMANA 
(PROGRAMA) 

SE DEBERÁ PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA PARTIDA QUE LE  
CORRESPONDA Y EN CADA UNA DE LAS SEMANAS PROGRAMADAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

IMPORTES TOTALES LA SUMARIA DE LOS IMPORTES POR SEMANAS. 
 

EMPRESA O PERSONA 
FÍS ICA 

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍS ICA. 
 

REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O PERSONA 
F ÍS ICA. 
 

FIRMA DEL L ICITANTE SE SUSCRIBIRÁ POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER 
EMPRESA CONSTI TUIDA O FIRMA DE LA PERSONA FÍS ICA. 



 131 

 
 
 
 
 

ANEXO 7.D.16 
 
 
 

CD QUE CONTIENE ESCANEADA LA PROPUESTA 
CONTENIDA EN LOS SOBRES, SEPARADO EN 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (UN 
ARCHIVO PDF POR CADA ANEXO) 
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