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1. DISPOSICIONES GENERALES.  
La Universidad del Mar (UMAR), por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, emite las Bases para 

llevar a cabo la LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2024 de la Convocatoria Pública Estatal 

Número: LPO-920047989-E1-2024 denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”; de conformidad con lo 

establecido en los artículos: 134 párrafos primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 26, 27 fracción XIII; 6, 7, 

24, 45 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5, 6, 14, 23 y 41 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 1, 2, 3, 25 fracción I, 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

La presente Licitación Pública Estatal, tiene por objeto que sus participantes conozcan en igualdad de 

condiciones, las especificaciones técnicas y económicas, así como los requisitos de participación en general, 

que regirán el presente procedimiento, a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones de calidad, tiempo, 

oportunidad, financiamiento, entre otros, que permitan a la persona contratante ejecutar los trabajos.  

La Universidad del Mar ha obtenido recursos a través del oficio de autorización de número SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/1221/2024 de fecha 16 de agosto de 2024, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 

con número de obra FAM-IES/1221/241886/2024, programa: 138.- Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa Publica de Tipo Básico, Media Superior y Superior, subprograma: 03.- Habilitar Planteles Educativos 

Públicos de Tipo Superior. 

 

COSTO Y VENTA DE BASES.  

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: 

https://www.umar.mx/licitaciones_invitaciones.html o bien en el Departamento de Recursos Materiales de 

la UMAR, sita en Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oax., México C.P. 70902, 

teléfono: 01 (958) 5843092 ext. 121, o en las oficinas de la Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, sita en Calle 

Pino Suarez 509, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., del 07 de septiembre al 17 de septiembre de 2024, de 

lunes a viernes; con el siguiente horario: 09:00 a 19:00 horas.  

La forma de pago es a través de la Secretaría de Finanzas, el licitante deberá realizar su pago de $2,000.0 (Dos 

mil pesos 00/100 M.N.) del 07 de septiembre al 17 de septiembre de 2024 en la dirección electrónica: 

https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/  

Una vez efectuado el pago el Licitante deberá presentar en el Departamento de Recursos Materiales de la 

Universidad del Mar, sita en Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oax., México 

C.P. 70902, o en las oficinas de la Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos, sita en Calle Pino Suarez 509, Col. 

Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., del 07 de septiembre al 17 de septiembre de 2024 de lunes a viernes; con el 

siguiente horario: 09:00 a 19:00 horas, solicitud por escrito de la contratista dirigida al L.C.E. José Luis Ramos 

Espinoza Vice-Rector de Administración de la Universidad del Mar, manifestando su interés por participar en la 

Licitación correspondiente, firmada por el apoderado o el administrador legal anexando copia del comprobante 

de pago que como máximo deberá reflejar la fecha límite de venta de bases, en caso contrario no se aceptará 

como válido.  

Los Licitantes que presenten solicitudes de inscripción fuera del horario y fecha mencionados, no les será 

recibido su oficio, aun cuando su orden de pago correspondiente se haya realizado dentro de la fecha 

establecida. 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS.  
Para efecto de las presentes Bases, se entenderá por:  

I. Bases: Conjunto de requisitos legales, técnicos y económicos, que deberán cumplir las personas físicas y 

morales, que deseen participar en el procedimiento.  

II. Catálogo de conceptos: Documento que contiene la descripción de materiales, unidades de medición, 

cantidades de trabajo, precios unitarios e importe por partida, subpartida, concepto y total de la proposición 

por parte de la persona Contratista, necesarios para la construcción de la obra.  

III. Contratista: Persona física, moral o conjunto de ellas, que muestran interés en la convocatoria.  

IV. Convocante: La Ejecutora de Gasto que, invita a todas las personas físicas o morales, interesadas en 

participar en el procedimiento para adjudicación de la obra o servicio relacionado con la misma.  

V. D.R.O.: Director Responsable de Obra.  

VI. Estimación: Cálculo que se formula, partiendo de una determinación que tiene como base, una referencia 

o un conjunto de datos. En el caso de la estimación para la ejecución de una obra o servicios relacionados, se 

debe considerar lo establecido en la Cláusula Quinta del Modelo Único de Contrato.  

VII. Finanzas: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.  

VIII. Garantías: Forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.  

IX. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.  

X. Licitación: Procedimiento de contratación de Licitación Pública Estatal.  

XI. Licitante: La persona física, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de Licitación.  

XII. Ley de Obras: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

XIII. Padrón de Contratistas: Padrón de Contratistas de Obra Pública del Estado de Oaxaca, el cual se tramita 

ante la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.  

XIV. Plazo de Ejecución: Tiempo que dispondrá la Contratista, para ejecutar los trabajos de la obra y/o del 

servicio relacionado adjudicado. Este plazo estará expresado en días naturales, con fechas de inicio y 

terminación de los trabajos.  

XV. Precios Unitarios: Se refiere al importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al Contratista, 

siendo la unidad de medida, el trabajo terminado.  

XVI. Propuesta Económica: Conjunto de documentos, en los que consta el importe total de la propuesta y 

demás procedimientos de cálculo necesarios, los cuales debe presentar la Contratista en el procedimiento de 

adjudicación, de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley de Obras.  

XVII. Propuesta Técnica: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos que debe presentar la 

Contratista en el procedimiento de adjudicación de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley 

de Obras.  

XVIII. Proposición Solvente: Aquella propuesta que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas, que 

garantizan la correcta ejecución de los trabajos.  

XIX. Residente de Obra: Persona servidora pública, designada por la Ejecutora de Gasto, que fungirá como 

representante ante la Contratista y será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión, de 

la ejecución de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la Contratista.  

XX. Rescisión Administrativa: Procedimiento a iniciar cuando la Contratista incumpla con sus obligaciones 

establecidas en el Contrato y/o con la Ley de Obras y la normatividad aplicable y en el que la Ejecutora de 

Gasto, fundada y motivadamente, podrá dejar sin efecto el Contrato.  

XXI. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, el cual se tramita ante el Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

XXII. SHTFP: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  

XXIII. SIC: Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.  
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XXIV. Suspensión Temporal de los Trabajos: Se refiere a cuando la Ejecutora de Gasto, determine de manera 

fundada y motivada (incluido cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito), que la obra o los 

servicios relacionados con la misma, ya sea en parte o en su totalidad, deben pausarse por un tiempo 

determinado.  

XXV. Terminación Anticipada de los Trabajos: Cuando la Ejecutora de Gasto, determine por razones de interés 

general, la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito o, cuando "Ambas Partes" así lo acuerden, 

podrán darse por finalizados, los efectos del Contrato, con anticipación a la fecha pactada.  
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3. LA OBRA PÚBLICA.  
Descripción general de los trabajos Licitación Pública Estatal  

No. LPO-920047989-E1-2024 

Descripción 

general de la Obra 

y lugar de los 

trabajos:  

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO 

ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”. LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO. 

PROYECTO QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE 973.78M2 (709.38 ZONA PUBLICA, 

104.40 ZONA SERVICIO Y 160M2 OBRA EXTERIOR) DIVIDIDO EN: ZONAS PÚBLICAS PARA 

ÁREAS DE ESPARCIMIENTO, PRACTICA Y DIVULGACIÓN CULTURAL ABIERTAS A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON CONSTRUCCIÓN DE 91.70M2 DE 1 ÁREA PARA 

GIMNASIO, 84.89M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE 1 ÁREA PARA DANZA Y TEATRO, 46.07M2 

PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE MÚSICA, 486.72M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; ZONA DE SERVICIOS DESTINADOS A OFRECER 

CONFORT A LOS OCUPANTES CON 19.05M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS 

SANITARIOS, 13.65M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE VESTIDORES, 1.95M2 

PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DE LIMPIEZA, 69.75M2 PARA CONSTRUCCIÓN DE 

VESTÍBULO. PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL EDIFICIO Y CADA UNA DE 

SUS ZONAS SE REQUIEREN: TRABAJOS PRELIMINARES (DESPALME, TRAZO, NIVELACIÓN Y 

EXCAVACIÓN DE CEPAS); CIMENTACIÓN CON ZAPATAS CORRIDAS, MUROS Y TRABES DE 

CONCRETO ARMADO (F'C=250KG/CM2 CON ACERO ESTRUCTURAL DE 1/2" Y 5/8"); 

ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, MUROS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO (F'C= 

250KG/CM2 CON ACERO DE 3/8", 1/2", 5/8" Y 3/4"); MUROS A BASE DE TABIQUE ROJO 

(14CMS DE ESPESOR, APLANADO ACABADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO 

ARENA); FIRME DE CONCRETO (F'C=200KG/CM2, 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA 

ELECTROSOLDADA Y ACABADO RUSTICO); LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 33X33 

CON EMBOQUILLADO; ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE A BASE DE PLACAS, 

TRABES METÁLICAS (IPR 8,14 Y 16"), LARGUERO (PTR 4X4"), LÁMINA TIPO SANDWICH (2 

1/2" CAL 26/26 CON ACCESORIOS SEGÚN MANUAL) Y CABADOS (PINTURA VINÍLICA EN 

MUROS Y EPOXICA EN ESTRUCTURA METÁLICA); HERRERÍA (PUERTAS DE ACERO 

PORCELANIZADO, PUERTAS DE EMERGENCIA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PASAMANOS 

DE ACERO INOXIDABLE); INSTALACIÓN ELÉCTRICA (TUBERÍA GALVANIZADA 19MM, CABLE 

CONDUCTOR Y TIERRA FISICA DE #10AWG, 12AWG Y 14AWG, CENTROS DE CARGA, 

LUMINARIAS LED, CONTACTOS, APAGADORES, VENTILADORES DE TECHO, REGISTROS 

EXTERIOR, DUCTO 4", CABLEADO CUADRUPLEX AI-XLP 3X350KCM+1X2AWG, 

INTERRUPTORES Y ENCOFRADO); INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN (AIRES 

ACONDICIONADOS 1, 2 Y 3TON TIPO INVERTER SOLO FRIO); INSTALACIÓN HIDRO-

SANITARIA (REGISTROS, TUBERÍA DE PCV, SALIDAS DE PVC, REJILLAS, COLADERAS, 

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RANDOM 1", WC, LAVABOS, MINGITORIO, REGADERAS 

ACERO INOX Y VALVULAS DE PP-R 1"); CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BANQUETA A 

BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 REFORZADO, GUARNICIÓN Y RODAPIE A BASE DE 

CONCRETO F'C=250KG/CM2). CON LOS QUE SE OFRECERÁN ESPACIOS ÓPTIMOS A 

TRAVÉS DE UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD. 

Fecha de emisión 

de las bases:  

07 de septiembre de 2024  
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Fecha límite de 

venta de Bases:  

17 de septiembre 2024  

Costo de las Bases:  $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)  

Visita al lugar de 

los trabajos:  

18 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas teniendo como punto de reunión la Sala de 

juntas de la rectoría de la UMAR, Campus Puerto Escondido, ubicado en: Ciudad 

Universitaria, Carretera Vía Sola de Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, 

Juquila, Oax., México C.P. 71980, atendidos por el Vice-Rector de Administración de la 

UMAR, quien extenderá la constancia correspondiente a cada Licitante. En caso de que 

no asistan los participantes, presentarán oficio manifestando conocer el sitio en donde 

se llevarán a cabo los trabajos.  

Junta de 

aclaraciones:  

18 de septiembre de 2024 a las 11:30 horas en la Sala de juntas de la rectoría de la UMAR, 

Campus Puerto Escondido, ubicado en: Ciudad Universitaria, Carretera Vía Sola de Vega, 

Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980.  

Los licitantes deberán entregar sus dudas sobre la Convocatoria y Bases del presente 

concurso por escrito en papel preferentemente membretado, al Departamento de 

Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la UMAR, o en un archivo adjunto a los 

correos electrónicos: proycm@angel.umar.mx, compras@angel.umar.mx y 

materiales.umar@gmail.com; cuando menos con un día de anticipación a la celebración 

de la junta de aclaraciones, a efecto de que la convocante este en posibilidad de 

analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta, sin perjuicio de 

que se dé respuesta a las dudas de tipo legal y administrativo que en el propio acto se 

presenten.  

La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haber adquirido 
las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir 
con la debida oportunidad en el domicilio indicado en la Convocatoria correspondiente 
para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva.  
Así mismo, el acta de Junta de Aclaraciones, estará a disposición de los licitantes en el 

link: https://www.umar.mx/licitaciones_invitaciones.html  

Presentación de 

propuestas 

técnicas y 

económicas y 

apertura de 

proposiciones 

técnicas:  

23 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas en la Sala de Seminarios de la Universidad 

del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro 

Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902, levantándose el Acta respectiva. La hora que regirán estos 

actos será la que señala el reloj que se encuentra en la entrada de la mencionada sala.  

Apertura de 

proposiciones 

económicas:  

25 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas en la Sala de Seminarios de la Universidad 

del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro 

Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

Fallo:  26 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas en la Sala de Seminarios de la Universidad 

del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro 

Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

mailto:proycm@angel.umar.mx
mailto:compras@angel.umar.mx
mailto:materiales.umar@gmail.com
https://www.umar.mx/licitaciones_invitaciones.html
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Tipo de Contrato:  A precios unitarios y tiempo determinado.  

Fecha de la firma 

del Contrato:  

27 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas en la Vice-Rectoría de Administración de la 

UMAR, ubicado en: Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro 

Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

Fecha estimada de 

inicio de los 

trabajos:  

28 de septiembre de 2024  

Fecha estimada de 

terminación de los 

trabajos:  

26 de enero de 2025 

Capital contable 

mínimo a 

acreditar:  

$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.)  

La Universidad del Mar no proporcionará a la Contratista, ningún material y/o equipo de instalación 

permanente.  

Por concepto de anticipo se entregará el 30%  

 

 

3.1 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA UMAR:  

I. Planos  

II. Catálogo de Conceptos  

III. Modelo de Contrato  

IV. Guía de llenado de los documentos de acreditación, anexos técnicos y económicos.  
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4. ACREDITACIÓN DE LA CONTRATISTA. 
En atención a lo dispuesto en el artículo 31, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 

el Estado de Oaxaca, las Contratistas para acreditar su existencia y personalidad jurídica, deberán presentar 

la siguiente documentación en los términos requeridos dentro del sobre de la propuesta técnica:  

 

4.1. Personas físicas:  

1. Original o copia certificada, del acta de nacimiento.  

2. Original o copia certificada y copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con 

fotografía.  

3. Original de la constancia de situación fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 días a la 

fecha de la apertura.  

4. Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente tres días previos a la fecha de presentación de las 

propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluación.  

5. Original de la constancia vigente de situación fiscal del INFONAVIT, pudiendo ser verificada en cualquier 

momento de la evaluación.  

 

4.2. Personas morales:  

1. Original o copia certificada y copia simple por ambos lados, de la identificación oficial de la persona que 

funge como representante legal o Administrador Único.  

2. Original o copia certificada y copia simple, del instrumento notarial, del que se desprenda la facultad 

del representante legal o administrador único, debidamente inscrito en el Instituto de la Función 

Registral o Registro Público del Comercio.  

3. Original o copia certificada y copia simple, de Escrituras Públicas en las que conste el acta constitutiva, 

estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente Inscritas en el Instituto de la 

Función Registral del Estado de Oaxaca o el Registro Público del Comercio.  

4. Original de la constancia de situación fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 días a la fecha de la apertura de proposiciones técnicas.  

5. Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta con 

facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas que no han sido modificadas o 

revocadas), el cual deberá contener los datos siguientes:  

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número 

y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva, estatutos y en su caso, 

sus reformas o modificaciones, señalando: nombre, número y circunscripción del Notario o 

Fedatario Público que las protocolizó; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con el Formato 1.  

b. De la persona representante legal o Administrador Único: nombre, número y fecha de los 

instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta, 

señalando: nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los 

protocolizó, así como identificación oficial vigente con fotografía, además de los datos de 

inscripción en el Instituto de la Función Registral.  

6. Original de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente tres días previo a la fecha de presentación de las 

propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluación.  
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7. Original de la constancia vigente de situación fiscal del INFONAVIT, pudiendo ser verificada en cualquier 

momento de la evaluación.  

Toda la documentación solicitada en original es para efectos de cotejo, las copias simples deberán ser legibles, 

ser copia fiel del original presentado para cotejo y todas deberán estar debidamente integradas en la carpeta 

de la propuesta técnica, en caso de no ser así, la propuesta será descalificada.  

La documentación original para cotejo, se podrá presentar dentro o fuera del sobre que contiene la propuesta 

Técnica. 

 

4.3. Documentación general:  

Las personas físicas y morales deberán presentar:  

1. Original y copia simple de la solicitud de inscripción al procedimiento, con acuse de recepción de la 

Convocante.  

2. Original y copia simple del recibo de pago de las Bases.   

3. Original del currículum de la Contratista, anexando un listado de los trabajos u obras similares, 

ejecutadas con anterioridad a la presente convocatoria, en el sector público y/o privado, debiendo 

adjuntar: copia simple de:  

a. La carátula de los Contratos de las referidas obras,  

b. Actas entrega-recepción,  

c. Fianza de vicios ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada la función en la obra 

relacionada.  

En caso contrario, manifestarlo mediante un escrito. 

4. Escrito original, en el que se manifieste domicilio, correo electrónico y número o números telefónicos 

de sus oficinas actuales, con la finalidad de oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los 

actos del procedimiento de contratación respectivo, así como su domicilio fiscal, en caso de ser 

diferente, el referido domicilio servirá para practicar notificaciones, aún las de carácter personal, las 

cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, debiendo anexar 

comprobante domiciliario con antigüedad no mayor de 3 meses previos a la fecha de la presentación 

de su Propuesta. Se considerarán comprobantes de domicilio, los recibos de: agua, luz, telefonía fija, 

predial, televisión de paga e internet.  

En caso de tener su domicilio fuera de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o área conurbada, deberá señalar 

domicilio para recibir notificaciones dentro de la Cd. de Oaxaca de Juárez, y anexar el comprobante del 

domicilio citado, sujetándose a los términos establecidos en el Capítulo VI del Título Segundo, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y demás leyes aplicables.  

5. Escrito original y en hoja membretada, conteniendo las políticas de la declaración de integridad, en la 

cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí o a través de interpósita persona, se abstendrá 

de adoptar conductas y actitudes que induzcan o intenten inducir, a la persona servidora pública de la 

Convocante, a manipular o alterar, las evaluaciones de las Propuestas, el resultado del procedimiento 

de adjudicación o fallo o cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones preferentes con relación a 

las demás Contratistas participantes.  

6. Original y Copia simple por ambos lados de la identificación oficial con fotografía y de la licencia vigente 

del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. Las originales son para efectos de cotejo.  

7. Copia simple de la Constancia del Registro al Padrón de Contratistas, vigente, expedida por SIC.  

8. Escrito original de la manifestación bajo protesta de decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o 

comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la formalización del 

Contrato correspondiente no se establece un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concatenado con los 

artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.  



11 
 

9. Original de la constancia de no inhabilitación para proveedores y contratistas vigente, emitida por la 

SHTFP, pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluación. Y escrito bajo protesta de decir 

verdad de no encontrarse inhabilitado en el ámbito federal.  

10. Original del escrito a través del cual manifieste bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los 

supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. Anexando la opinión positiva vigente 

expedida por el SAT.  

11. Escrito original de la manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 

supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 

de acuerdo a los dispuesto en el artículo 31 fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca.  

12. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde presente su firma, antefirma y rúbrica, con el 

propósito de ser identificables en la propuesta.  

 

4.4. Capital contable mínimo  

El capital contable mínimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $4,000,000.00 

(Cuatro millones de pesos 00/100M.M.)  

La forma en que se acreditará el capital referido en el párrafo anterior, será mediante copia simple de la 

Declaración Anual o Balance General, correspondiente al Ejercicio Fiscal actual e inmediato anterior al mismo, 

en relación con la fecha de la Convocatoria.  

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, además de lo anterior, deberán presentar copia 

simple del instrumento notarial en el que conste la protocolización del Acta de Asamblea en la que se acordó 

dicho aumento, así como su inscripción ante el Instituto de la Función Registral y el Balance General en el que 

se refleje el aumento del capital.  

Para el caso de personas físicas con reciente aumento de su patrimonio, deberán presentar el Balance General 

donde conste dicho aumento.  

 

4.5. Capacidad financiera  

La capacidad financiera será acreditada con copia simple de los siguientes documentos, que deberán 

presentarse en el orden que se describen:  

1. Declaraciones fiscales: Declaración anual acompañada de la documentación soporte que acredite el 

cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente convocatoria, así 

como Pagos Provisionales acompañados con la documentación soporte que acredite el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de presentación de las 

propuestas.  

2. Estados financieros:  

a. Balance general;  

b. Estado de resultados;  

c. Estado de flujo de efectivo;  

d. Estado de variaciones en el capital contable;  

e. Relaciones analíticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y 

estado de resultados);  

f. Comparativo de razones financieras básicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y  

g. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), vigente a la fecha.  

h. Constancia de no adeudo del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal 

(SEFIN), vigente a la fecha. 
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Estos incisos deberán corresponder al último ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se lleve a cabo la 

convocatoria, así como los correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al último mes, de 

acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentación de las proposiciones.  

En el caso de personas físicas de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes, personas 

morales de nueva creación, así como personas físicas o morales con reciente reanudación de actividades, 

deberán presentar sus estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su proposición y las 

declaraciones provisionales de impuestos y/o anuales del Ejercicio fiscal actual y de los dos años inmediatos 

anteriores, en relación a la fecha de la Convocatoria.  

Además de los documentos solicitados en los numerales 1 y 2, las personas físicas o morales, que se 

encuentren en los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o que hayan optado por 

dictaminar sus estados financieros, deberán presentar:  

1. El dictamen fiscal correspondiente;  

2. Los estados financieros;  

3. Balance general;  

4. Estado de resultados;  

5. Flujo de efectivo,  

6. Estados de variaciones dictaminados, y  

7. en su caso, las declaraciones complementarias por dictamen que se hayan efectuado.  

 

Todos los documentos antes referidos en el presente apartado, deberán estar firmados por el representante 

legal de la empresa y auditados por contador público independiente que cuente con registro ante las 

autoridades correspondientes, anexando copia certificada de su cédula profesional, de su registro ante el SAT 

y copia simple de su identificación oficial vigente. 

 

4.6. Participación conjunta  

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir una sociedad 

o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que lo manifiesten desde el momento de la 

adquisición de las Bases, para lo cual deberán observar lo siguiente:  

A. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las Bases;  

B. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:  

 1. Nombre y firma de las personas representantes de cada una de las partes, identificando en su 

caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.  

2. Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de los 

testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la 

agrupación.  

3. Definición de los trabajos que cada parte se obliga a cumplir.  

4. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones que le correspondan.  

5. Designación de una persona representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para 

todo lo relacionado con la propuesta.  

6. Estipulación expresa que quedarán ambas partes obligadas, en forma conjunta y solidaria, para 

comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.  

C. En el acto de presentación y apertura de propuestas, la persona representante común, deberá señalar 

que la proposición se presenta en forma conjunta.  

D. El convenio original a que hace referencia el inciso B de este numeral, se incluirá en el sobre que 

contenga la propuesta técnica y la Convocante deberá revisar que cumpla con los requisitos exigidos.  

E. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la Convocante, se podrán sumar los 

correspondientes a cada una de las partes integrantes.  
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Todas las copias simples solicitadas en el presente numeral 4. De la Acreditación de la Contratista, deberán 

presentarse en un recopilador con separadores y portadas de los anexos que se presentan. Este recopilador 

deberá incluirse dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.  

 

NOTA IMPORTANTE: La Contratista deberá presentar tres tantos del listado de los anexos de la acreditación de 

la personalidad, en el orden del presente numeral 4, el cual corresponderá uno para la Contratista, otro más 

para la Convocante y el último para la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. Este check 

list, se rubricará al término de la revisión cuantitativa de la personalidad de la Contratista, por la Convocante 

y la persona representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 

ANEXO DESCRIPCIÓN SE PRESENTA NO SE 
PRESENTA 
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5. DE LAS PROPOSICIONES 
5.1. Instructivo para elaborar las proposiciones  

Se presentarán conjuntamente, la Propuesta Técnica y Económica, en dos sobres cerrados, en la fecha y hora 

señalada para la presentación de proposiciones. Los sobres deberán identificarse con el siguiente rotulado:  

● PROPUESTA TÉCNICA  

Licitación Pública Estatal Número: LPO-920047989-E1-2024. 

Fecha de la convocatoria: 07 de septiembre de 2024  

Nombre de la obra: Construcción del Centro de Actividades Culturales, Campus Puerto Escondido en 

la Universidad Del Mar. 

No abrir antes de las 11:00 horas, del día 23 de septiembre del año 2024.  

Lugar: Sala de Seminarios de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el 

Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

● PROPUESTA ECONÓMICA  

Licitación Pública Estatal Número LPO-920047989-E1-2024 

Fecha de la convocatoria: 07 de septiembre de 2024 

Nombre de la obra: Construcción del Centro de Actividades Culturales, Campus Puerto Escondido en 

la Universidad Del Mar 

No abrir antes de las 11:00 horas, del día 25 de septiembre del año 2024.  

Lugar: Sala de Seminarios de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el 

Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

La carátula del sobre y el contenido de las propuestas (únicamente los lados útiles de las hojas), deberán estar 

selladas y firmadas, por la Contratista (si fuere persona física), (en caso de las personas morales) por su 

representante legal o la persona facultada para ellos, y el contenido deberá presentarse en idioma español y 

en moneda nacional.  

NOTA IMPORTANTE: el sello que se utilice, deberá corresponder a la persona moral o física, de no ser así, la 

propuesta quedará desechada.  

En la propuesta en donde el documento presente nombre y cargo, deberá ser firmado autógrafamente y podrá 

utilizar rúbrica o antefirma en donde no contenga estos datos de identificación, de manera tal que todas las 

hojas que integran la propuesta se encuentren firmadas o rubricadas, por la persona física o en caso de 

personas morales por el representante legal o la persona que cuente con facultades de representación.  

Toda la documentación deberá estar foliada, y presentada en el orden en que se indican en el apartado 6. 

Anexos para Contratos a Base de Precios Unitarios. Deberá identificarse con separadores los anexos y rubros 

que los integren en su caso. Se deberán usar preferentemente los formatos que la Convocante proporcione y 

en caso de usar otros, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos de fondo requeridos.  

Cuando de la revisión se observe que, el contenido de las propuestas no se encuentra en el orden indicado, o 

no reúnan los requisitos aquí solicitados, serán desechadas.  

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, así como en las proposiciones presentadas por la 

Contratista, podrán ser negociadas. 

5.2. Retiro de proposiciones  

Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria, estas 

no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto. 
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6. ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS 

 
6.1. Contenido de la Propuesta Técnica 

Anexo 1 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, o en su caso, la manifestación 

expresa de no haber asistido a la visita, pero que conoce el sitio de los trabajos y que 

en su propuesta ha considerado todas las particularidades 

que inciden en el proyecto. Deberá anexar copia de las actas de la visita al lugar 

de los trabajos. 

Anexo 2 Manifestación escrita de haber asistido o no, a la o las juntas de aclaraciones que se 

celebren. Deberá anexar copia de las actas y circulares de las juntas de aclaraciones. 

Anexo 3 Datos básicos de costos de materiales y equipo de instalación permanente, mano de 

obra, maquinaria y equipo de construcción. 

La Contratista integrará la relación de los materiales y equipo de instalación 

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción 

de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios básicos puestos en el sitio de los 

trabajaos y sus respectivas unidades de medición. 

El porcentaje mínimo de mano de obra local que la Contratista deberá incorporar en 

la obra a realizarse será del 50% (cincuenta por ciento). Lo anterior en términos del 

artículo 31 fracción XI bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca. 

 

Anexo 4 

Relación de maquinaria y equipo de construcción. La Contratista indicará modelo y 

usos actuales, ubicación física, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opción a 

compra, deberá presentar copia de facturas y/o cartas de compromiso de 

arrendamientos, así como de la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio 

de los trabajos. 

  

Anexo 5 

Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos. 

a) Programa calendarizado por partidas, indicando por semana, las cantidades de 
trabajo por realizar (utilizando barras de Gantt). 

b) Programa calendarizado por conceptos completos y detallados, indicando por 
semana, las cantidades de trabajo por realizar (utilizando barras de Gantt). 

 

Anexo 6 

Programas cuantificados y calendarizados de ejecución general de los trabajos, 

dividido cada uno por conceptos de suministro o utilización semanal de los siguientes 

rubros: 

a) De la mano de obra que ejecutará directamente la obra: expresadas en 
jornadas e identificando categorías.  

b) De la maquinaria y equipo de construcción:  expresados en horas efectivas de 
trabajo, identificando su tipo y características. 

c) De los materiales y de los equipos de instalación permanente: expresados en 
unidades convencionales y volúmenes requeridos. 

d) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio, 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos: 
expresadas en jornadas e identificación categorías.  
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Anexo 7  Original o copia certificada y copia simple de la licencia del Director Responsable de 

Obra (DRO), con CLASIFICACIÓN “A”, expedida por SIC, así como copia simple de la 

identificación oficial vigente y de su cédula profesional en carreras de arquitecto, 

ingeniero civil o ingeniero arquitecto. Para el caso de obras de electrificación, no se 

requiere licencia como D.R.O.  

Deberá anexarse una relación de los profesionales técnicos que serán responsables de 

la dirección, administración y ejecución de la obra, identificando el cargo que asumirán, 

el currículum actualizado de cada uno de ellos, con experiencia mínima de 5 años, en 

el que se debe incorporar su firma autógrafa, copia de la cédula profesional, domicilio 

actual y número de contacto y una relación de actividades profesionales en que haya 

participado, las cuales deberán tener características técnicas y magnitud similares a las 

de la obra que se convoca.  Anexo 8  Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, así 

como el currículum de la Contratista.  

La Contratista deberá describir las obras, número de contrato, nombre del contratante, 

importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminación 

según sea el caso.  

Debe presentar copia simple de la carátula de los contratos en los que hubiere 

participado, así como de las actas entrega-recepción y fianza de vicios ocultos, así como 

copia simple de toda aquella documental relacionada a la ejecución de obras similares.  

La Contratista deberá acreditar experiencia en trabajos de características, complejidad 

y magnitud similares a la del objeto de la presente licitación, de por lo menos, 5 años 

previos a la presente convocatoria.  

Anexo 9  Manifestación escrita de no subcontratar la obra y/o partes de la misma.  

Anexo 10  a. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 

normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de 

la construcción, que la Convocante le proporcionó.  

b. Manifestación escrita de respetar, ajustarse y aplicar lo estipulado en leyes, 

reglamentos y normatividad aplicables.  

c. Manifestación escrita que, al término del contrato, la Contratista proporcionará los 

planos As-built, debiendo contener como mínimo, secciones, plantas y perfiles 

iniciales, secciones de corte, perfil, planta y secciones finales, obras de instalaciones.  

d. Anexar el catálogo de conceptos, bases de licitación, modelo de contrato, 

especificaciones complementarias, y planos (tamaño doble carta) otorgadas por la 

Convocante, debidamente firmados, y sellados en todas sus hojas útiles.  

e. Descripción de la planeación integral para ejecutar la obra, incluyendo los 
procedimientos constructivos  
 

Anexo 11  Manifestación escrita de conocer el modelo de contrato que aplica y su conformidad 

de ajustarse a los términos establecidos.  
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Anexo 12  Política de integridad de la empresa, en cumplimiento al artículo 25 de la ley General 

de Responsabilidades Administrativas.  

Anexo 13  DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre de la Contratista, nombre de la obra y 

número del procedimiento que contenga escaneados en forma legible todos los 

documentos de la Acreditación y de la Propuesta Técnica. Los archivos deberán estar 

generados en formato PDF.  

Anexo 14  Tres tantos del listado de los anexos técnicos en el orden que en el presente punto 6.1 

se establece, el cual corresponderá uno para la Contratista, otro más para la 

Convocante y el último para la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función 

Pública.  

 

 

Esta check list, se rubricará al término de la revisión cuantitativa de la propuesta 
técnica, por la Convocante y la persona representante de la Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública.  
 

Anexo   Descripción   Se presenta   No se 

presenta  

  

 

6.2. Contenido de la Propuesta Económica 

Anexo 1  Carta compromiso de la proposición.  

Anexo 2  Presupuesto de obra, conteniendo: clave/código, descripción detallada del 

concepto, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con 

número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y el total de la 

propuesta.  

Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el 

contrato correspondiente, deberá presentarse en el formato proporcionado por la 

Convocante, en forma impresa y digital. Cuando el presupuesto de obra se integre 

en varias hojas, deberá anotarse en cada una de ellas, el monto parcial, acumulado 

y en la última hoja el monto total.  

Anexo 3  Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por partidas y por 

conceptos, correspondiente al pago total que se cubrirá a la Contratista por 

concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con costos directos, 

indirectos de financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales 

a utilizar con sus respectivos consumos y costos, mano de obra,  maquinaria y 

equipos de construcción; debiendo existir congruencia con los programas 

presentados en la etapa técnica, así como los de mano de obra, maquinaria, 

materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio, encargado 

de la supervisión, dirección y administración de los trabajos. (utilizar barras de 

Gantt)  
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Anexo 4  Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, calculados por la 

Contratista, en base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la 

política para su postura, calculando con factores obrero-patronal, considerando 

dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre nómina y con base en la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA) para el 2024, publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), anexando tarjeta de identificación patronal, así 

mismo, el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida 

o referencia para análisis, cálculo e integración del factor del salario real. En caso 

de tener un riesgo de trabajo diferente al de la ley, se deberá anexar comprobante 

del (IMSS).  

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e 

integración de los salarios, propuesto por el Licitante, tomando en cuenta la Ley del 

Seguro Social, considerando las aportaciones patronales y las aportaciones del 

trabajador.  

Anexo 5  Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipos de 

construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costo 

rendimiento de las máquinas y equipos nuevos.  

Anexo 6  Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 

correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 

centrales.  

En el rubro que corresponda, deberá considerar los gastos de traslado de 

maquinaria y equipo, los gastos de los estudios de laboratorio (en caso de que se 

requiera), los gastos que implican la actualización e impresión de planos 

definitivos, así como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e 

identificación de la obra y/o servicio, según especificaciones en guías de llenado.  

Anexo 7  Análisis, cálculo e integración de los costos por financiamiento que será 

representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y 

para su determinación deberán considerarse los gastos que realizará la Contratista 

en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá 

y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se calculará con base a un 

indicador económico oficial, este indicador no podrá ser cambiado o sustituido 

durante la vigencia del Contrato. (Anexar copia del Índice Bancario Utilizado).  

Anexo 8  Análisis, cálculo e integración de los cargos por utilidad. La utilidad será fijada por 

el Contratista, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, 

indirectos y de financiamiento, considerando la participación de los trabajadores 

en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta (ISR), así como el SAR, INFONAVIT y el 

cargo por inspección de la SHTFP, para tal efecto, deberá anexar el reporte de 

mano de obra gravable, con todas las categorías que intervienen dentro de la obra.  

Anexo 9 Análisis, cálculo e integración de los Precios Unitarios (número, letra y en moneda 

nacional); corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá 

al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.  
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Se deberán incluir los análisis de los conceptos básicos o auxiliares, que sean 

utilizados para la integración de los precios unitarios; así como, lo referente a 

cuadrillas de mano de obra (de existir), estructurados por costos directos, 

indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento, cargo 

por utilidad y total del análisis. Donde se incluirán los materiales a utilizar con sus 

respectivas cantidades y costos, mano de obra, maquinaria y equipos de 

construcción.  

El total del análisis deberá indicarse con número y letra. Si hubiera discrepancia 

entre los precios unitarios anotados con número y con letra, serán éstos últimos los 

que se tomarán en cuenta.  

Anexo 10  Explosión de Insumos  

Anexo 11  Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente por 

conceptos con descripción respectiva, para los siguientes rubros:  

I. De la mano de obra que ejecutará directamente los trabajos;  

II. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 

características;  

III. De los materiales y equipos de instalación permanente, expresados en unidades 

convencionales y volúmenes requeridos, y  

IV. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio, 

encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, expresadas 

en jornadas e identificando categorías.  

Anexo 12  Costos globales integrados.  

Anexo 13  Tres tantos del listado de los anexos técnicos en el orden que en el presente punto 

6.1 se establece, el cual corresponderá uno para la Contratista, otro más para la 

Convocante y el último para la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función 

Pública.  

 

 

Esta check list, se rubricará al término de la revisión cuantitativa de la propuesta 
técnica, por la Convocante y la persona representante de la Secretaría de 
Honestidad, Transparencia y Función Pública.  

Anexo   Descripción   Se presenta   No se 

presenta  

Anexo 14  DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre de la Contratista, nombre de la obra y 
número del procedimiento que contenga escaneados en forma legible todos los 
documentos de la Propuesta Económica. Los archivos deberán estar generados en 
PDF.  

 

NOTA IMPORTANTE: Todos los escritos o manifiestos bajo protesta de decir verdad y demás documentos 

solicitados en las presentes Bases y sus anexos, deberán dirigirse al L.C.E. José Luis Ramos Espinoza, Vice-

Rector de Administración y Representante Legal de la Universidad del Mar, conteniendo el número y nombre 

de procedimiento. 
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7. DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

7.1. Presentación  

La presentación de las proposiciones será de forma presencial, por lo que no se recibirán propuestas por 

medios remotos de comunicación electrónica.  

La entrega de proposiciones se hará a través de la persona física interesada; por medio de su representante 

legal, para el caso de las personas morales a través de la persona apoderada legal. En tales consideraciones, se 

deberá presentar el documento notarial que le faculta para intervenir a nombre y representación de su 

apoderada o representada.  

Se realizará un registro de las Contratistas, 15 minutos antes del inicio de la presentación de las proposiciones, 

debiendo exhibir una credencial oficial vigente con fotografía. En la hora señalada para el inicio del acto, la 

Convocante recogerá los sobres que contienen las propuestas de las Contratistas, así como la documentación 

original para cotejo, toda la documentación quedará bajo el resguardo de la Convocante.  

No podrán presentar propuestas, todas aquellas personas físicas o morales que se encuentren en alguno de 

los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras, aunque dichas propuestas sean presentadas por personas 

diferentes a ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXII de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  

Al ingreso de las Contratistas a la sala en donde se realizará la presentación de la propuesta, se les entregarán 

sus sobres y se procederá a tomar asistencia de las Contratistas que se encuentran presentes. Si alguno de los 

Contratistas no se encuentra presente al momento de pasar asistencia, aun cuando se haya registrado y sus 

sobres se encuentren bajo resguardo de la Convocante, se tomará como no presentada y al término del acto, 

le será devuelta su documentación original.  

Al momento de presentar las propuestas, la persona interesada deberá exhibir toda aquella documentación 

original o certificada que se requiera, para cotejo, debiendo presentarla debidamente ordenada e identificada. 

Una vez realizado el cotejo, las documentales serán devueltas en el acto.  

No se podrá anexar ningún documento una vez entregada la documentación. La falta de algún documento, 

será causa de desechamiento.  

Iniciado el acto que corresponda, las Contratistas no podrán salir de la sala y no se les permitirá el uso de 

dispositivos móviles. 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, así como en las proposiciones presentadas por la 

Contratista, podrán ser negociadas.  

Al momento de la presentación de las propuestas, y antes de abrir el sobre correspondiente, se procederá a 

verificar que:  

1. Los sobres que se entregan se encuentren debidamente identificados;  

2. Que estén firmados y sellados de acuerdo a lo manifestado en el punto 5 de las presentes Bases. 

7.1.1 Uso de datos personales.  

Con fundamento en lo establecido en los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, las 

personas licitantes reconocen que, tuvieron a la vista, el Aviso de Privacidad y que consiente expresamente en 

el tratamiento que derive en el presente procedimiento.  

Puede consultar el Aviso de Privacidad de la UMAR en el siguiente link: 

https://www.umar.mx/avisodeprivacidad/index.html  

La Convocante reconoce que toda la información que se hubiere generado previamente y/o con motivo del 

presente procedimiento de Licitación que obre en sus archivos físicos y/o digitales, tiene el carácter de público 

y para su clasificación, deberá llevarse a cabo la sesión de Comité de Transparencia, en los términos y 

condiciones fijados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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7.1.2 Apertura de proposiciones técnicas  

El acto de apertura se celebrará a las 11:00 horas del día 23 de septiembre del año 2024, en Sala de Seminarios 

de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 

Oaxaca, C.P. 70902 

Previo al inicio, se tomará lista de asistencia a las y los participantes y una vez recibida la proposición en el 

sobre cerrado, la persona servidora pública, responsable de conducir el acto, procederá a la revisión de la 

documentación correspondiente a la acreditación de la Contratista, posteriormente se verificará 

cuantitativamente los anexos solicitados en las Bases.  

Al momento de la revisión de la propuesta técnica, se procederá a verificar de manera cuantitativa que: 

1. Las hojas se encuentren debidamente selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas útiles que la 
conforman.  

2. Que todas las hojas se encuentren foliadas, y que los folios sean números consecutivos en dígitos 
enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 0001 al 0500; carpeta No. 2, del folio 0501 al 0950 y así 
sucesivamente.  

3. Estar firmadas autógrafamente en todas y cada una de las hojas que la integran, por la persona física o 
en caso de personas morales por el representante legal o la persona que cuente con facultades de 
representación.  

4. Que los anexos se encuentren debidamente identificados, incluyendo los subtemas que lo 
complementan, ya sea con separadores de color y/o pestañas que indique el anexo de que se trata.  

Una vez realizada la verificación cuantitativa de la documentación, se procederá a rubricar los anexos, 
correspondientes al catálogo de conceptos, donde se consignen los precios y el importe total de los trabajos 
objeto de la Convocatoria.  
Cuando el número de participantes sea excesivo, las propuestas podrán ser firmadas por una sola Contratista, 
la elección la realizarán los participantes de común acuerdo, igualmente firmarán los anexos, la persona 
representante de la Convocante y de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las Bases, se desecharán y el 
sobre que contenga la propuesta económica correspondiente, será devuelto por la Convocante diez días 
naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo.  
Se levantará el acta de esta etapa, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su análisis, así 

como las que hubieren sido desechadas y las causas motivaron su desechamiento; el acta será firmada por las 

personas participantes y se pondrá a su disposición para su consulta en el siguiente link: 

https://www.umar.mx/licitaciones_invitaciones.html o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de 

algún licitante no invalidará su contenido y efectos legales, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de 

los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. 

7.1.3 Apertura de proposiciones económicas.  

El acto de apertura se celebrará a las 11:00 horas del día 25 de septiembre del año 2024, en la Sala de 

Seminarios de la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro 

Pochutla, Oaxaca, C.P. 70902 

En esta etapa, se dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas, así como también se 

procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de las y los participantes cuyas 

propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la etapa anterior.  

Al momento de la revisión de la propuesta económica, se procederá a verificar de manera cuantitativa que: 

1. Las hojas se encuentren debidamente selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas útiles que la 
conforman.  

2. Que todas las hojas se encuentren foliadas, y que los folios sean números consecutivos en dígitos 
enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 0001 al 0500; carpeta No. 2, del folio 0501 al 0950 y así 
sucesivamente.  
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3. Estar firmadas autógrafamente en todas y cada una de las hojas que la integran, por la persona física o 
en caso de personas morales por el representante legal o la persona que cuente con facultades de 
representación.  

4. Que los anexos se encuentren debidamente identificados, incluyendo los subtemas que lo 
complementan, ya sea con separadores de color y/o pestañas que indique el anexo de que se trata.  

Se dará lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos, se procederá 
a rubricar los anexos, correspondientes a la carta compromiso de la proposición, presupuesto de obra en el 
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto del procedimiento y el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos por conceptos.  
Cuando el número de participantes sea excesivo, las propuestas podrán ser firmadas por una sola Contratista, 
la elección la realizarán los participantes de común acuerdo, igualmente firmarán los anexos, la persona 
representante de la Convocante y de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
Se levantará el acta de esta etapa, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su análisis, así 

como las que hubieren sido desechadas y las causas motivaron su desechamiento; el acta será firmada por las 

personas participantes y se pondrá a su disposición en el siguiente link: 

https://www.umar.mx/licitaciones_invitaciones.html o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de 

algún licitante no invalidará su contenido y efectos legales, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de 

los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, la Convocante informará sobre la fecha, hora y lugar 

en que se dará a conocer el fallo. 

7.1.4 Vigencia de la propuesta Económica.  

La propuesta tendrá validez por 90 días después de la fecha de apertura de la propuesta Económica. 

 

7.2 Causas de desechamiento de las propuestas.  

Se considera suficiente para descalificar o desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuación se 

describen, las cuales serán de forma enunciativa más no limitativa. Cuando se descalifique o deseche alguna 

propuesta, y las circunstancias no se encuentren enlistadas, la Convocante deberá funda y motivar esta 

circunstancia de manera óptima. 

Se DESCALIFICARÁ a la Contratista, durante el acto de apertura por las siguientes razones: 

1. Que los sobres que contienen las propuestas técnica y económica, no estén cerrados en forma 
inviolable.  

2. Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la acreditación de la personalidad.  
3. Que no se presente algún o algunos documentos originales o certificados para cotejo, requeridos en 

las bases.  
4. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.  
5. Que las propuestas no estén firmadas y selladas en su totalidad.  
6. Que no presente algún o algunos de los anexos solicitados.  
7. Que los anexos no estén completos.  
8. Que al momento de la verificación de los códigos QR de los documentos, se observe discrepancia entre 

lo que arroja el código y lo presentado por la Contratista.  
9. Que la documentación presentada para la acreditación de la personalidad se encuentre incompleta. 

Se DESECHARÁ a la Contratista, durante la evaluación y análisis detallado de los anexos que conforman la 

propuesta por las siguientes razones: 

1. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.  
2. Que algún rubro en lo individual esté incompleto.  
3. Que no firme con tinta y selle en todas sus hojas útiles, la acreditación y las propuestas técnicas y 

económicas.  
4. Que no alcance el capital contable requerido en estas Bases y convocatoria.  
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5. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar y en 
general cualquier requisito de la convocatoria.  

6. Que no demuestre la experiencia técnica y capacidad económica de su empresa; así como 
experiencia técnica de su personal técnico.  

7. Que el licitante se encuentre en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionado del Estado de Oaxaca.  

8. Si no presentan las propuestas en Moneda Nacional.  
9. Cuando la Contratista que compró las Bases transfiera a otra las mismas.  
10. La omisión de programar algún o algunos de los trabajos  
11. Cuando se compruebe que la Contratista ha acordado con otro u otros, elevar el costo de los trabajos, 

o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás contratistas.  
12.  Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catálogo, 

así como la omisión de alguna tarjeta de costo básico o precio unitario aun cuando en el catálogo lo 
hubiera cotizado  

13. Porque los precios de las proposiciones no fueron aceptables, en virtud de que los importes 
propuestos no pueden ser pagados por la Convocante, al exceder el monto presupuestal asignado 
para la realización de los trabajos.  

14. Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Convocante, establecidos en la presente convocatoria, o que algún rubro en lo individual esté 
incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro.  

15. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes al que se 
refiere el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.  

16. Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente el monto de estas (10%). 
17. Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios, tanto en su análisis 

como en su cálculo, así como su incongruencia entre uno y otro. 
18. Cuando se observen precios unitarios sujetos a especulación en los que se detecte obtener por el 

proponente una ventaja premeditada. (precios no remunerativos.) 
19. Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y establecido en las bases. 
 

7.3 De la evaluación y adjudicación. 
El análisis de las propuestas técnicas y económicas, se realizará tomando en consideración los siguientes 
criterios: 
7.3.1 Evaluación técnica.  
Para la evaluación técnica de las Propuestas se considerarán los siguientes aspectos:  

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada y en las unidades de medida 
especificadas, asimismo que su contenido sea legible y completo.  

II. Que la Contratista haya respetado el procedimiento de cálculo establecido en los formatos 
proporcionados por la Convocante.  

III. Que las personas profesionales técnicos, encargados de la dirección de los trabajos, cuenten con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada administración de los trabajos.  
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir las Contratistas, se 
deberá considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral 
específica en obras similares y la capacidad técnica del personal que estarán relacionados con la 
ejecución de los trabajos.  

IV. Que las Contratistas cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.  

V. Que la planeación integral propuesta por la Contratista, para el desarrollo y organización de los 
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con su 
listado.  



24 
 

VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que la Contratista conoce 
los trabajos a realizar, que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente y que 
sea acorde con el programa de ejecución considerado en su Propuesta.  

VII. Por tratarse de una Propuesta a precio unitario, se verificará lo siguiente:  
A. De los programas:  

1. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la 
Convocante.  

2. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.  

3. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por la 
Contratista.  

4. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los 
suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.  

5. Que los insumos propuestos por la Contratista correspondan a los periodos presentados en los 
programas.  

B. De la maquinaria y equipo de construcción:  

1. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la Convocatoria y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el Licitante.  

2. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por 
la Contratante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo de cada concepto en específico, en 
las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por la Contratante, o con las restricciones técnicas, 
cuando la Convocante fije un procedimiento.  

3. Que, en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos, sean considerados 
como nuevos, para lo cual, se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales 
de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan 
a realizarse los trabajos.  

C. De los materiales:  

1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la Contratista, para el 
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y en su caso, 
los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate y  

2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcción, establecidas en las Bases.  

D. De la mano de obra:  
1. Que el personal administrativo, técnico y de obra propuesto sea el adecuado y suficiente para 

ejecutar los trabajos, esté disponible y coincida con el listado solicitado en las presentes Bases.  
2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y 

aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por la Contratista, 
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los 
trabajos.  

3. Que se haya considerado a personal de trabajo, de la especialidad requerida para la ejecución 
de los conceptos más significativos.  

7.3.2 Evaluación económica 
Para la evaluación económica de las Propuestas se verificarán los siguientes aspectos:  
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1. Que cada documento contenga toda la información solicitada y que su contenido sea legible y 
completo.  

2. Que los importes propuestos por la Contratista sean aceptables; es decir, que sean acordes con las 
condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, 
conformando la propuesta total.  

3. Que la Contratista haya respetado el procedimiento de cálculo establecido en los formatos 
proporcionados por la Convocante.  

4. Por tratarse de una Propuesta a precios unitarios se verificará:  
A. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran, se establezca el importe del precio 

unitario.  
B. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales 

deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis. En caso de diferencia, deberá 
prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente.  

C. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. En el caso de que 
una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes. El monto 
corregido, será el que se considerará para el análisis de las propuestas.  

5. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que se 
revisará:  

A. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.  

B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o equipos de 
instalación permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción.  

C. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 
correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.  

D. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario 
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de 
Obras.  

E. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto, 
que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra 
requerida para la ejecución del concepto del trabajo de que se trate.  

F. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, se hayan 
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquinaria o equipo 
de construcción, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.  

6. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado, de acuerdo con lo previsto 
en las presentes Bases, además de considerar:  

A. Que los costos de los materiales, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con 
las normas de calidad especificadas en las Bases.  

B. Que los costos de la mano de obra, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los 
costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.  

C. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con 
base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual, se tomarán 
como máximos, los rendimientos que establezcan los manuales de los fabricantes respectivos, 
así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.  

7. Que los análisis de costos indirectos, se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto 
en las Bases, además de considerar:  

A. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, 
anotando el monto total.  

B. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente 
los correspondientes a las oficinas centrales del participante, comprendiendo únicamente, los 
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necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a los trabajos y los de campo necesarios 
para la dirección, supervisión y administración de la obra.  

C. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las Bases, su 
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.  

8. Que, en el análisis y cálculo del costo por financiamiento, se haya estructurado y determinado, 
considerando lo siguiente:  

A. Que, para el pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y 
pago:  

B. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos.  

C. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en la Tasa de Interés Interbancario de 
Equilibrio como indicador económico específico.  

D. Que el costo por financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con 
montos mensuales.  

E. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada, sea 
congruente con lo que se establezca en las Bases.  

9. Que el cálculo e integración del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado considerando 
que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la Contratista estima que debe percibir 
por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, siendo 
necesario, su desglose.  

10. Que el importe total de la Propuesta, sea congruente con todos los documentos que la integran.  
11. Que los programas específicos de erogaciones de materiales y equipo de instalación permanente, 

mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la 
propuesta técnica.  

La Convocante establece que para calificar solvente económicamente la propuesta, entre otros aspectos, la 

presupuestación que ofrezca, debe contener precios remunerativos que en lo individual o en su totalidad, no 

rebasen el techo financiero autorizado por la dependencia responsable del proyecto toda vez que los citados 

precios fueron estructurados, considerando las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o 

región en donde se ejecutarán los trabajos. Así mismo, deberán observar los aspectos a considerar en la 

integración de las proposiciones, de las cuales, se desprenden los parámetros que la Convocante considerará 

como precios no remunerativos.  

En síntesis y en congruencia con el presente numeral, la Convocante desechará la o las propuestas, cuyos 

precios en forma individual o en su conjunto, los considere como no remunerativos o sean excesivos, tomando 

como punto de referencia, el presupuesto base de los trabajos objeto del presente procedimiento. 

 

7.4 Del fallo. 

El fallo se dará a conocer a las 11:00 horas del día 26 de septiembre del año 2024, en la Sala de Seminarios de 

la Universidad del Mar sita en Ciudad Universitaria S/N, Colonia el Faro, Puerto Ángel, San Pedro Pochutla, 

Oaxaca, C.P. 70902; pudiéndose diferir, por una sola vez, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, 

contados a partir del término del plazo establecido originalmente, en el que se comunicará en su caso, el 

nombre de la Contratista ganadora, proporcionando por escrito a los participantes, la información acerca de las 

razones por las cuales su proposición, no resultó ganadora. 

Al finalizar la evaluación de las Propuestas, la Convocante adjudicará y fincará el contrato, a la Contratista cuya 

propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas, financieras y económicas requeridas, así 

como garantice satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme a los criterios de 

evaluación que se establecen en las presentes Bases, de conformidad con la normatividad aplicable.  
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Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato 

se adjudicará a quien presente la propuesta económica que resulte más baja. 

 

7.5 Subcontratación  

Para la realización de la obra pública, no se subcontratará ninguna parte de la misma. 
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8. DEL CONTRATO. 

8.1 Tipo de Contrato.  

El contrato para la ejecución de los trabajos de esta Convocatoria, será de Obra Pública a Precios Unitarios y 

Tiempo Determinado.  

8.2 Firma del Contrato  

La Contratista que resulte ganadora, deberá presentarse en fecha y hora señaladas a formalizar el contrato 

correspondiente.  

Cuando la propuesta ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el 

representante de cada una de las personas físicas o morales que la integran y nombrarán a una persona 

representante común, además de identificar la parte de la obra que ejecutará cada uno y la forma en que se 

exigirá el cumplimiento de las obligaciones. El convenio mostrado en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones, será parte integrante del Contrato, como uno de sus anexos.  

Si la Contratante ganadora no firmare el Contrato por causas imputables a sí misma o no presenta las fianzas 

en el plazo establecido, la Convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato 

al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en 

precio con respecto a la propuesta que inicialmente resultó ganadora, no sea superior al diez por ciento, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Publicas Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca. 

8.3 De las Garantías  

La Contratista ganadora, deberá otorgar dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación 

del fallo, las siguientes garantías:  

8.3.1 Garantía de cumplimiento  

Póliza de fianza que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato. 

La Contratista entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del 

diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Oaxaca  

Esta garantía deberá ser entregada a la Convocante, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en 

que reciba la notificación por escrito del fallo, pero invariablemente, antes de la firma del contrato.  

8.3.2 Garantía para la correcta amortización de anticipos.  

La Contratista entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del 

100 por ciento del monto del anticipo, expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Oaxaca.  

8.3.3 Garantía de vicios ocultos  

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepción formal de los mismos, la 

Contratista quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos 

y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la 

legislación aplicable, debiendo entregar póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo 

importe será del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Estado de Oaxaca, con una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de recepción física de la obra. 

Cuando aparecieran defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, la Convocante 

deberá notificarlo por escrito a la Contratista, para que esta haga las correcciones o reposiciones 

correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. Si transcurrido este término, no se 

hubieran realizado las solventaciones, la Convocante procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación 

requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenir, debiendo continuar vigente la garantía.  

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad, fue constituida 

mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue.  
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9. COMPLEMENTARIAS. 

9.1 Del representante y supervisión en la obra.  

La Contratista se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, a una 

persona profesional como su representante en la obra, que deberá contar con título y cédula profesional y con 

experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este 

Contrato. Esta persona, representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo 

al cumplimiento del Contrato.  

Es facultad de la Convocante, realizar la inspección de todos los materiales y maquinaria de trabajo que vayan a 

ser utilizados en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisición o fabricación.  

La persona designada por la Convocante, como su residente de obra, llevará la bitácora de obra y será la 

responsable directa de la supervisión, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por la Contratista. 

9.2 Sanciones por incumplimiento.  

A fin de verificar que los trabajos se realicen conforme al programa de ejecución aprobado, la Convocante 

comparará mensualmente, el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los 

términos de dicho programa.  

Si de la verificación se desprende que el importe de la obra es menor del que debió realizarse, la Convocante 

aplicará una retención económica del 0.5% (cinco al millar), de la diferencia de dichos importes, multiplicada por 

el número de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, 

hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de 

que la retención total sea la indicada. Estas retenciones podrán ser recuperadas por la Contratista en las 

siguientes estimaciones, siempre que regularicen los tiempos de atraso conforme al referido programa.  

Cuando exista un atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la ejecución total de los trabajos, 

conforme a lo establecido en el programa, la Convocante aplicará una pena convencional de 0.2% (dos al millar), 

sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra 

faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a 

satisfacción de la Convocante.  

Las retenciones siempre serán comunicadas a la Contratista a través de la bitácora u oficio, y se incluirá en la 

estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. Así mismo, el importe 

de la pena convencional no podrá exceder al equivalente del monto total de la garantía de cumplimiento.  

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento. 

9.3 Información del proyecto.  

La Contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo 

técnico a menos que cuente con autorización escrita de la Convocante. 

9.4 De las retenciones.  

1. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y control de 
los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, 
equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos.  

2. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de obra pública o 
servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir 
el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (Dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 24 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.  
De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres 
por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de 
sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, 
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deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de 
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.  

3. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y 
causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, 
del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las 
empresas constructoras y apoyo social conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el 
Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca.  

9.5 Anticipo  

La contratante otorgará, el monto del anticipo, el cual no será superior al 30% del monto total de la obra y tendrá 

como objeto, que la Contratista realice en el sitio de los trabajos, la construcción de sus oficinas, almacenes, 

bodegas, instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 

inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 

equipos que deban instalarse y demás insumos que deberán otorgar.  

La Contratista deberá considerar la comprobación del gasto del anticipo correspondiente, de acuerdo con los 

requerimientos, las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendrán por objeto, el apoyar 

la debida ejecución y continuidad de las obras, para el pago de las estimaciones correspondientes.  

9.6 Tabulador.  

El tabulador de los salarios que proponga la Contratista para esta obra, corresponderá al vigente en la zona o 

región donde se llevarán a cabo los trabajos.  

9.7 Ajuste de costos. 

La revisión de los costos del Contrato, se realizará mediante el procedimiento establecido en la normatividad 

aplicable.  

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los 

procedimientos señalados en el artículo 55 de la Ley de Obras, los Contratistas deberán acompañar a su solicitud 

la siguiente documentación:  

1. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o en su caso, los índices investigados por la Convocante, 
mismos que deberán ser proporcionados a la Contratista.  

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
Contrato.  

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
Contrato, ajustados conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley de Obras.  

4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga 
convenido;  

5. El análisis de la determinación del factor de ajuste y  
6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente la Contratista y la 

Ejecutora de Gasto, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.  
 

9.8 Forma y condiciones de pago.  

La Contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor a treinta 
días naturales y deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha 
de corte.  

Las estimaciones deberán estar acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago 
mediante números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, 
fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes a cada estimación.  
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La residencia de obra contará con un plazo no mayor de ocho días hábiles siguientes desde la fecha de 
presentación, para realizar la revisión y autorización de las mismas. En el supuesto de que surjan diferencias 
numéricas o técnicas, las partes tendrán tres días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado 
para la revisión y conciliación de dichas diferencias a efecto de proceder a la autorización de la estimación 
correspondientes, en caso que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación.  
La Convocante pagará a la Contratista, las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los veinte días 

hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de 

que se trate y que la Contratista haya presentado la documentación correspondiente. 

9.8 Responsabilidades de la Contratista. 

La Contratista a quien le fuere adjudicado el Contrato, será la única responsable de la ejecución de los trabajos 

y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de 

construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el 

ámbito, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Convocante.  

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia serán a cargo de la Contratista. 

 

10. DE LA DECLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA DESIERTA. 

En términos del artículo 41 de la Ley de Obras, la Convocante declarará desierta la Convocatoria, cuando se 

presenten los siguientes supuestos:  

1. Cuando no se reciban propuestas;  
2. Cuando todas las propuestas recibidas no reúnan los requisitos de las Bases y  
3. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realización de la 

obra o servicio relacionado con la misma.  
En este caso la UMAR determinará lo conducente debiendo de informar a las instancias correspondientes. 

 

11. INCONFORMIDADES Y LEGISLACIÓN.  
Las y los Participantes interesados, podrán inconformarse ante la SECRETARÍA DE HONESTIDAD, 
TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA, con domicilio en Ciudad Administrativa, Edificio 2 "Rufino Tamayo", 
Primer Nivel, Carretera Internacional Oaxaca-lstmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, por 
cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias con 
fundamento en lo dispuesto en artículo 87 de la Ley de Obras.  
Las controversias que se susciten con motivo de las presentes Bases y Contrato de obra, que no se encuentren 
previstos en estas Bases o en la Ley de Obras; se aplicará de manera supletoria el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 

12. REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS. 
Al formular la proposición Técnica y Económica, la Contratista deberá tomar en cuenta los requerimientos 
siguientes, para el cumplimiento como parte de los trabajos que se ofrecen:  

1. La Convocante deberá considerar dentro de sus cargos indirectos los trámites de licencias ante la 
Regiduría de Obras Públicas del Municipio correspondiente, así como su posterior liberación al finalizar 
los trabajos.  

2. Para la entrega-recepción de los trabajos, se solicitará todo lo relativo a los permisos que emiten las 
Dependencias correspondientes, todo en relación a la especialidad y magnitud de los trabajos a 
ejecutar.  
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3. La Contratista debe considerar en su propuesta, el equipo de comunicación necesario (teléfonos, 
celulares, radios de comunicación y otros), en los cuales, el representante legal y técnico de la 
empresa, estén localizables las 24 horas del día, durante la vigencia del Contrato. 

4. En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a la contratista 
que utilice, previa autorización por escrito de la convocante los terrenos disponibles en las cercanías a 
la obra y que sean propiedad o controlados por la misma. 

La contratista podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno o agentes que 
corresponda y pagará, así mismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  

En cualquier caso, la Contratista someterá a la aprobación de la convocante, la localización de los 
terrenos que pretenda utilizar, la que, en su caso, dará la autorización correspondiente. 

5. La contratista, se encuentra obligada durante todo el proceso de la obra a: 

a. No iniciar ninguna reparación o construcción sin disponer se las señales necesarias para el tipo 
de obra que se va a ejecutar, sin letreros informativos. 

b. Situar y conservar adecuadamente las señales. 

c. No obstruir la visibilidad de las señales. 

d. Retirar inmediatamente los dispositivos empleados, tan pronto se haya terminado el motivo 
por el que fueron colocados.  

 

 

 

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPONIZA  

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR 
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NUMERAL  3 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 

 

Lugar y Fecha. 

 

 
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 En relación a la Licitación Pública Estatal LPO-920047989-E1-2024, de la convocatoria No. LPO-

920047989-E1-2024 para la realización de los trabajos de OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”; estando 

dentro del periodo establecido para formular aclaraciones de conformidad con lo dispuesto el 

NUMERAL 3 de las bases de la misma, respetuosamente en nombre y representación de _____________, 

con domicilio en _________ y número telefónico _____, correo electrónico _____ solicito la aclaración 

de los siguientes puntos: 
 

 

 

C 

O 

N 

V 

O 

C 

A 

T 

O 

R 

I 

A 

Cláusulas en el que se genera la 

duda 

En el cual se describe lo 

siguiente Aclaración o solicitud específica 

   

 

Ó 

 

 

 

A 

N 

E 

X 

O 

 

Anexo en el que se genera la 

duda Aclaración o solicitud específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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NUMERAL 4.2.5 

 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL, EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE CUENTA CON 

FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA. 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

                      (NOMBRE)                MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ 

ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON 

FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA A 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 

DOMICILIO: 

 

CALLE Y NÚMERO: 

 

COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

 

TELÉFONOS:                                                  FAX: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 

 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 

 

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 

 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 

 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 

 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 

 

(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 

FIRMA 

_________________________ 

ANTE FIRMA 

_________________________ 

SELLO DE LA EMPRESA 

 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE 

ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN 

INDICADO. 
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NUMERAL 4.3.1 

 

 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

 

 

 

Lugar y Fecha 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

Por este medio manifiesto que mi representada tiene INTERÉS EN PARTICIPAR en el proceso de 

Licitación Pública Estatal LPO-920047989-E1-2024, de la convocatoria LPO-920047989-E1-2024 para la 

realización de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS 

PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”, ubicada en Localidad: Ciudad Universitaria, 

Carretera Vía Sola de Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980, 

informándole los datos generales del representante, mismo que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su representada.  

Nombre del Apoderado o Representante Legal  

Denominación Social de la empresa que representa:  

(*) Domicilio. - Calle y Número:  

 

Colonia:   Delegación o Municipio:   

Código Postal:   Entidad Federativa:   

Teléfonos:   Fax:   

Correo Electrónico (e – mail):   

 

A T E N T A M E N T E 

 

Representante Legal 
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NUMERAL 4.3.2 

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO POR VENTA DE BASES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

PAGO VÍA INTERNET 

A. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: 

www.finanzasoaxaca.gob.mx  

B. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA, acceder al menú Generar formato de 

pago. 

C. Dar clic en la opción DERECHOS 

D. De las opciones que muestra, dar clic en el botón DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

E. Dar clic en la opción ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

F. De las opciones que muestra, dar clic en el botón SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA 

DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

G. Desplegará un formulario de captura en la que se digitarán los siguientes datos para generar el pago de la 

licitación correspondiente (Calcular el presupuesto). 

I. Servicio: 3IAAAE-EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA. 

II. Clave: 3IAAAE001- EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA. 

III. Cantidad: Importe a pagar, el cual deberá de ser por un importe de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 

M.N) el cual deberá anotar en seguida dar click en agregar concepto  

H. Al terminar la captura, dar clic en el botón siguiente para pasar al menú CAPTURAR DATOS: 

I. El contratista deberá capturar sus datos; Nombre y apellidos para persona Física, Razón Social para 

personas morales. 

II. Descripción del pago: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920047989-E1-2024 

I. Al finalizar la captura, dar clic en la opción LÍNEA DE CAPTURA, confirmando los siguientes datos. 

I. Contribuyente. 

II. Folio. 

III. Línea de captura. 

IV. Vigencia de línea de captura. 

J. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago: 

I. Pagar en línea 

II. Descargar línea de captura 

III. Finalizar trámite. 

El comprobante de pago que se genere de cualquiera de estos dos procedimientos integrará la proposición 

técnica (copia). 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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NUMERAL 4.3.3 

 

 

CURRICULUM DE LA EMPRESA ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, 

EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O 

PRIVADO. 

         

LUGAR Y FECHA 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED NUESTRO CURRICULUM Y ANEXO RELACIÓN U 

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE NUESTRA 

EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON 

PARTICULARES: 

 
DEPENDENCIA 

O ENTIDAD 

OBRA Y 

UBICACIÓN 

MONTO 

CONTRATADO 

FECHA 

DE INICIO  

FECHA 

DE 

TÉRMINO 

MONTO 

EJERCIDO 

AVANCE 

FÍSICO 

_____________

_ 

____________ ____________ ________

____ 

________

__ 

__________ _________

_ 

_____________

_ 

____________ ____________ ________

____ 

________

__ 

__________ _________

_ 

_____________

_ 

____________ ____________ ________

____ 

________

__ 

__________ _________

_ 

_____________

__ 

____________ ____________ ________

____ 

________

__ 

__________ _________

_ 

T O T A L E S        

 

 

NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE 

DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD 

TÉCNICA REQUERIDA. 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

NOTA: Esta carta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa o 

Persona Fís ica part icipante.  
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NUMERAL 4.3.4 

 

ESCRITO EN EL QUE SE MANIFIESTE DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO O NÚMEROS 

TELEFÓNICOS DE SUS OFICINAS ACTUALES, CON LA FINALIDAD DE OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE 

NOTIFICACIONES 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

Por medio del presente, manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación relacionado con la 

Licitación Pública Estatal LPO-920047989-E1-2024, de la convocatoria LPO-920047989-E1-2024 para la 

realización de los trabajos de: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS 

PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”, ubicada en Localidad: Ciudad Universitaria, 

Carretera Vía Sola de Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980 

y en su caso, para el Contrato de Obra Pública correspondiente, es el que a continuación se indica. 

NOTAS: Los Interesados que tengan su domicilio fiscal fuera de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su 

área conurbana, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro de la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez, acreditando el mismo con algún documento oficial y nombrar a través de un 

escrito a la persona representante dentro de la jurisdicción que recibirá este tipo de notificaciones. 

 

Calle y número: 

Colonia: 

Código Postal: 

Delegación o Municipio:  

Entidad Federativa: 

Teléfono Local y Celular (deberán presentar líneas activas y disposición):  

Correo electrónico: 

En este domicilio se me podrán practicar notificaciones, aún las de carácter personal, mismas que 

surtirán todos sus efectos legales, mientras no señale otro distinto. 

 

ATENTAMENTE 

“EL INTERESADO” 

EN ESTE ANEXO LA PERSONA MORAL O FÍSICA PRESENTARÁ EL SIGUIENTE DOCUMENTO: 

• COMPROBANTE DEL DOMICILIO NO MAYOR DE 3 MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA 

PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA. 
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NUMERAL 4.3.5 

 

 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

LUGAR Y FECHA 

                            

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMO O 

TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS 

PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

RELACIONADO CON LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL LPO-920047989-E1-2024, U OTROS ASPECTOS 

QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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NUMERAL 4.3.9 

 

Lugar y Fecha 

Asunto: Manifiesto de no encontrarme inhabilitado. 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

El que suscribe C.___ nombre del representante legal___, en mi carácter de ____cargo del 

representante legal____ de ____nombre persona moral/física______, con domicilio fiscal en: 

__________.  

Con relación al procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920047989-E1-2024 relativo 

a la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO 

EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”, ubicada en Localidad: Ciudad Universitaria, Carretera Vía Sola de 

Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980  

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa no se encuentra inhabilitada por la 

Secretaría de la Función Pública, en el ámbito Federal. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Nombre y Firma de la persona 

Representante Legal 

 

NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel 

membretado de la Contratista. 
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NUMERAL 4.3.10 

 

 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 

ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 

Lugar y Fecha 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 (Señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad 

preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último), 

con relación al procedimiento por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPO-920047989-E1-2024 relativo a 

la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO 

EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR”, ubicada en Localidad: Ciudad Universitaria, Carretera Vía Sola de 

Vega, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oax., México C.P. 71980 

 

Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y manifestamos lo siguiente: 

 

• Se ha cumplido con las obligaciones en materia de R. F. C., a que se refieren el Código Fiscal 

de la Federación (C.F.F.) y su Reglamento.  

 

• Nos encontramos al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto de la 

presentación de la declaración anual del I. S. R. por los dos últimos ejercicios fiscales; así como 

de los pagos mensuales del I. V. A. y retenciones de I. S. R. de los últimos 12 meses anteriores. 

 

(Cuando las personas contribuyentes tengan menos de dos años de encontrarse inscritos en el RFC, 

la manifestación a que se refiere este inciso corresponderá al periodo transcurrido desde la 

inscripción y hasta la fecha en que presenten el escrito, sin que, en ningún caso, los pagos mensuales 

excedan de los últimos 12 meses). 

 

(En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestarán que a la fecha de 

presentación del escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el 

Código Fiscal de la Federación). 

 

• No nos encontramos en ninguno de los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

Nombre y firma del Representante legal del Interesado. 
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NUMERAL 4.3.11 

 

 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA 

L.O.P.S.R.E.O. 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME 

DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR 
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

No. LPO-920047989-E1-2024 

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS 

PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR” 

 

 

13. GUÍA DE LLENADO 
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NUMERAL 4.3.12 

 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE PRESENTE SU FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA 

EMPRESA, CON EL PROPÓSITO DE SER IDENTIFICABLES EN LA PROPUESTA. 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ 

ASENTADOS DE FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA , SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE 

VERIFICADOS. 

  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 

DOMICILIO: 

 

CALLE Y NÚMERO: 

 

COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

 

TELÉFONOS:                                                  FAX: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 

 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

 

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 

 

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 

 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 

 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 

 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 

 

(LUGAR Y FECHA) 

PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 

FIRMA 

_________________________ 

ANTE FIRMA 

_________________________ 

SELLO DE LA EMPRESA 

 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO QUE 

ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN 

INDICADO 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
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ANEXO 1 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
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LUGAR Y FECHA 

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS 

MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, 

TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, 

CORRESPONDIENTE A: 

 

 

 

No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________ 

 

 

OBRA                   LOCALIDAD                 MUNICIPIO  

 

________________________ ________________________ ____________________________ 

  

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 2 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE 

ACLARACIONES 
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LUGAR Y FECHA 

 

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO (SI o NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 

MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON, 

DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN, 

CORRESPONDIENTE A: 

 

 

 

No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________ 

 

 

OBRA                   LOCALIDAD                 MUNICIPIO  

 

______________________ ________________________ ____________________________ 

 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 3 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN. 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 

 

LICITACIÓN No. ________________________________ LUGAR Y FECHA ______________________ 

 

E J E M P L O 

 

MATERIALES 

 

UNIDAD COSTO UNITARIO  

(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $  

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $  

CEMENTO GRIS TON. $  

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $  

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $  

ACERO DE REFUERZO KG. $  

ALAMBRÓN KG. $  

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $  

PINTURA VINÍLICA LT. $  

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $  

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $  

 

SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona 

física participante. 

 

 

 

 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA. 

 

LICITACIÓN No. _____________________________  LUGAR Y FECHA ______________________ 

 

E J E M P L O 

 

MANO DE OBRA COSTO  

AYUDANTE ESPECIALIZADO $  

AYUDANTE GENERAL $  

CABO DE OFICIOS $  

OFICIAL ALBAÑIL $ 

OFICIAL ALUMINIERO $  

OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA $  

OFICIAL COLOCADOR $  

OFICICAL ELECTRICISTA $  

OFICIAL FIERRERO $  

OFICIAL HERRERO $ 

OFICIAL PINTOR $ 

OFICIAL PLOMERO $  

OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR $ 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA $ 

PEÓN $  

SOBREESTANTE $ 

TÉCNICO ESPECIALIZADO $  

TOPOGRAFO $ 

 

SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARÁ. 

 

 

A  T   E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 

 

 

 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO. 

 

 

LICITACIÓN No._____________________________  LUGAR Y FECHA ______________________ 

 

 

E J E M P L O 

 

 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $  

VIBRADOR DE ½ HP. $  

MALACATE TIPO....... $  

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $  

 

 

SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  T   E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 
 

LUGAR Y FECHA 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE  TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO 

QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

 

LICITACIÓN No.__________________________________  FECHA ______________________ 

 

OBRA: _________________________________________________________________________ 

 

E J E M P L O 

 

DESCRIPCIÓN MODELO USO ACTUAL DISPONIBILIDAD UBICACIÓN 

   PROPIA RENTADA  

COMPACTADOR 

NEUMÁTICO 

 

  
 

PROPIA 

 

RENTADA 
 

REVOLVEDORA 

HOOPER 

 

  
 

PROPIA 

 

RENTADA 
 

VIBRADOR HOOPER 

 
  

 

PROPIA 

 

RENTADA 
 

OTRO(S).... 

 
     

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante, anexando carta compromiso de la cotización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS  
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

Anexo 5 

 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

 

No. LICITACIÓN                                             OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________ _ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 PARTIDA 2                              

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

         

EMPRESA: _________________________________________   REPRESENTANTE: ___________________________________________    FIRMA: __________________ 
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

 
No. LICITACIÓN                                                OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

No. 

 

CONCEPTOS / 

P A R T I D A S 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 Concepto 1                              

 Concepto 2                              

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:_________________ REPRESENTANTE:___________________FIRMA:________________ 
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ANEXO 6 

 
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE EJECUCIÓN 

GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS DE 

SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUALES
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO 

 
No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

CLAVE 

 

PARTIDAS/ 

CONCEPTOS 

 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

  UNIDAD SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 CONCEPTO 1                               

 PEÓN JOR                             

 CABO DE OFICIOS JOR                             

 CONCEPTO 2                              

                               

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:____________________________    REPRESENTANTE: ________________________________FIRMA:_____________________ 
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO 

 
No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

CLAVE 

 

PARTIDAS/ 

CONCEPTOS 

 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

  UNIDAD SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 CONCEPTO 1                               

 
EQUIPO DE 

TOPOGRAFIA 
HOR                             

 CONCEPTO 2                              

 RETROEXCAVADORA HOR                             

                               

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:____________________________    REPRESENTANTE: ________________________________FIRMA:_____________________ 
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PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO 
No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

CLAVE 

 

PARTIDAS/ 

CONCEPTOS 

 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

  UNIDAD SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTID 1                              

 CONCEPTO 1                               

 CAL TON                             

 HILO DE ALBAÑIL PZA                             

 CONCEPTO 2                              

 CEMENTO TON                             

 ARENA M3                             

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:____________________________    REPRESENTANTE: ________________________________FIRMA:_____________________ 

 

 

 



63 
 

PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO, DE SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO 

 
No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

CLAVE 

 

PARTIDAS/ 

CONCEPTOS 

 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

  UNIDAD SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTID 1                              

 CONCEPTO 1                               

 CHOFER JOR                             

 RESIDENTE JOR                             

 CONCEPTO 2                              

 CHOFER JOR                             

 SECRETARIA JOR                             

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:____________________________    REPRESENTANTE: ________________________________FIRMA:_____________________ 
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ANEXO 7 
 

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DEL 

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)  
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ANEXO 8 

 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 

EN TRABAJOS SIMILARES, ASÍ COMO EL CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA.  
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MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES 

 

 
LUGAR Y FECHA 

                   

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE 

NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO 

CON PARTICULARES: 

 

OBRA Y 
UBICACIÓN 

No. DE 
CONTRATO 

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

MONTO 
CONTRATADO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

MONTO 
EJERCIDO 

AVANCE 
FÍSICO 

        

        

        

        

        

        

TOTALES   $   0.00   $   0.00  

 

 

NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR Y SE DEBERÁ 

ANEXAR CUALQUIER  OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 

 

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 9 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO SUBCONTRATAR LA OBRA Y/O PARTES 

DE LA MISMA.  
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MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________, DE LA 

EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE CONDUCTO QUE NO 

REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA, MOTIVO DE LA 

PRESENTE LICITACIÓN N°. ___________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 10 
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ANEXO 10, INCISO “A” 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 

INGENIERÍA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE LES 

PROPORCIONO 

 
 

LUGAR Y FECHA 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER Y NOS OBLIGAMOS A ACATAR LOS 

DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

 

• LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. 

• LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

• LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADA EN 

LAS BASES DEL CONCURSO 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 10, INCISO “B” 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE RESPETAR, AJUSTARSE Y APLICAR LO ESTIPULADO EN 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES 

 
LUGAR Y FECHA 

                     

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS RESPETAR, AJUSTARNOS Y APLICAR LO ESTIPULADO EN 

LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES AL PROYECTO CORRESPONDIENTE A: 

 

 

 

No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________ 

 

 

OBRA                   LOCALIDAD                 MUNICIPIO  

 

________________________________ ________________________________

 ____________________________________ 

     

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 10, INCISO “C” 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, LA CONTRATISTA 

PROPORCIONARÁ LOS PLANOS ASBUILT 

 
LUGAR Y FECHA 

                       

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS QUE, AL TÉRMINO DEL CONTRATO, 

PROPORCIONAREMOS LOS PLANOS ASBUILT DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A: 

 

 

 

No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________ 

 

 

OBRA                   LOCALIDAD                 MUNICIPIO  

 

________________________________ ________________________________

 ____________________________________ 

     

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 10, INCISO “D”.  

 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, BASES DE LICITACIÓN, MODELO DE CONTRATO, 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS, Y PLANOS (TAMAÑO DOBLE CARTA) 

DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS 
 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS  
 

1) LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS NOTAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS 

PLANOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LAS ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 

2) EL CORTE PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMA NIVELADA CON MÁQUINARÍA EN TERRENO TIPO “C”. INCLUYE: AFINE, 

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZADO, PRODUCTO DE LOS CORTES 

3) PARA LOS CONCRETOS HECHOS EN OBRA, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA GANADOR SE OBLIGA 

A PRESENTAR POR ESCRITO EL DISEÑO DE MEZCLAS (PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES) PARA CADA RESISTENCIA 

ESPECIFICADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE. ADEMÁS, 

DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU FABRICACIÓN, MONITOREO Y 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO. LOS CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA 

NORMA NMX-C-160-ONNCCE-2004 

4) LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE CON REVOLVEDORA Y VACIADOS SOBRE 

ARTESAS, NUNCA SOBRE EL TERRENO NATURAL O LOSAS DE ENTREPISOS. 

5) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCAS DEL CEMENTO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER CRUZ 

AZUL Y/O TOLTECA O SIMILAR. 

6) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LAS MARCA DEL ACERO DE REFUERZO A SUMINISTRAR, DEBERÁ 

SER HYLSA, SICARTSA, TA O SIMILAR. 

7) NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 

ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS 

8) EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLADOS Y APLANADOS SEA EN MUROS DE TABIQUE, BLOCK, CONCRETO, ETC. 

CON ACABADO RUSTICO, REGLEADO O PULIDO FINO, DEBERÁ INCLUIR: FABRICACIÓN DE LA MEZCLA, BOQUILLAS, 

PERFILADOS, BUÑAS, ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR 

SEPARADO. 

9) TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO INCLUYEN: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, DURANTE EL 

TRASCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DENTRO DE LA OBRA 

HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1 KM DE DISTANCIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, 

DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO SERÁ POR 

UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.). 

10) LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARÁ PREVIO AL CIMBRADO DE ELEMENTOS, EL CORRECTO ARMADO Y 

COLOCACIÓN DE ACEROS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO, 

DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS. 

11) EL COLADO DE CIMENTACIÓN DEL PROYECTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, ES DECIR, ZAPATA CORRIDA Y 

CONTRATRABE O LOSA DE CIMENTACIÓN Y CONTRATRABES. EL CONCRETO SERÁ PREMEZCLADO O ELABORADO 

CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

12) EL COLADO DE LOSAS, TRABES Y CADENA DE CERRAMIENTO SE EFECTUARÁ MONOLÍTICAMENTE, EL CONCRETO SERÁ 

PREMEZCLADO O ELABORADO CON REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CONCEPTO EN EL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS. 

13) EN LOS CONCEPTOS DE CONCRETO SE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL SUMINISTRO DEL 

CONCRETO PREMEZCLADO O DE MATERIALES EN CASO DE SER HECHO EN OBRA, VACIADO, VIBRADO, CURADO 

DURANTE 7 DIAS COMO MÍNIMO 3 VECES AL DÍA, PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y DE LABORATORIO CON UNA 

FRECUENCIA DE 7 METROS CÚBICOS, OBTENIENDO CALAS CON TRES CILINDROS DE CONCRETO PARA SUS PRUEBAS 

DE RUPTURA A LOS 7,14, Y 28 DÍAS, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, YA SEA A BOTE O CON EQUIPO DE BOMBEO 

Y FLUIDIZANTE EN CASO DE SER NECESARIO 

14) SE ACLARA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE PARA LAS VARILLAS DE UN DIAMETRO DE 3/4” (#6) Y 1” (#8) ES 

NECESARIO QUE EL SUMINISTRO DE ESTAS SEAN RECTAS, SIN DOBLAR. 

15) LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, VARILLAS Y ALAMBRON, DEBERÁN 

INCLUIR EN SU P.U. EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS GANCHOS, ESCUADRAS, ESTIBA, HABILITADO, ARMADO, 

SILLETAS, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PLANO 

ESTRUCTURAL Y DOBLECES O SOLDADURA EN SU CASO. 

16) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE PERMITIRÁ EL USO DE CIMBRA USADA EN LOS CONCEPTOS DONDE SE 

CONSIDERA CIMBRA APARENTE, LO CUAL DEBERÁN CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO. 

17) EN LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA, SE APLICARÁ A DOS MANOS CON PISTOLA, PINTURA EPOXICA 

SISTEMA MACROPOXI 646 FAST CURE EPOXI COLOR A ELEGIR, PREVIA PREPARACION DEL METAL DE ACUERDO A LA 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO INCLUIDO EL PRIMER EPOXICO ANTICORROSIVO. 
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18) EN LOS CONCEPTOS DE PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO SE INCLUIRAN EN EL PRECIO UNITARIO EL COSTO 

CORRESPONDIENTE A LOS CORTES, MONTAJE, ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE 

CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL PLANO, 

PINTURA PRIMER, (EN TODOS LOS DIAMETROS SE DEBERA CONSIDERAR SOLDADURA E7018 SIGUIENDO LAS 

ESPECIFICACIONES DE PLANO). 

19) ASÍ MISMO, EN LO REFERENTE A LOS PERFILES DE ACERO: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LAS 

DESCRIPCIONES GENERADAS POR EL PROVEEDOR RESPECTO AL TIPO Y GRADO DEL ACERO A UTILIZARSE EN LA 

FABRICACION DE LAS ARMADURAS, COMO GARANTÍA DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA Y CALIDAD 

SIGUIENDO LAS NORMAS ASTM PARA ACEROS, Y DEBE CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TECNICO 

CAPACITADO PARA LA FABRICACION Y MONITOREO DE LA ESTRUCTURA. 

20) EN LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURA METALICA, SE APLICARÁ CON PISTOLA DE DOS CAPAS DE PREMIER 

ANTICORROSIVO PRIMER EPOXICO DUPONT 25 P. O ESMALTE DE POLIURETANO IMRON 10 P, NO SI ANTES REALIZAR 

LA PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DEL METAL MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO O TÉCNICA SIMILAR, REALIZANDOSE EN 

TALLER. POSTERIORMENTE, UNA VEZ MONTADO Y ALINEADO EN OBRA, SE DEBERÁ EJECUTAR EL PULIDO DE LAS 

UNIONES SOLDADAS PARA EL RETOCADO DE PRIMER. FINALIZANDO ASI CON EL PINTADO CON PINTURA EPOXICA 

COLOR BLANCO O BIEN SEGÚN SE INDIQUE EN SUPERVISIÓN. 

21) SE LE RECALCA A LOS CONCURSANTES QUE SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN 

LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN CUANTO A LOS CORTES, MONTAJE, COLOCACIÓN DE PLACAS BASE Y SU 

CORRESPONDIENTE INYECTADO DE MORTERO, USO DE TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, USO DE TÉCNICAS DE 

ATORNILLADO ESPECIFICADAS, PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. 

22) EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA RED EXTERIOR ELÉCTRICA O RED DE DATOS: INCLUYE 

LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREO DE 

MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. (LA EXCAVACIÓN DEBERÁ TENER LA PROFUNDIDAD MÍNIMA SEÑALADA EN 

EL PROYECTO)  

23) EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DEBERÁ INCLUIR LOS APLANADOS DE BOQUILLAS, ASÍ 

COMO LA VARILLA PARA SOPORTE DE CABLES Y FONDO DE ARENA EN LOS REGISTRO ELÉCTRICOS. 

24) EN LOS CONCEPTOS DE RED DE DATOS, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED 

GRUESA TODOS LOS CONDULETS CON LAS ESPECIFICACIONES Y TRAYECTORIAS INDICADAS EN LOS PLANOS: 

SOPORTERIA NECESARIA, CONEXIONES, TAPAS, REDUCCIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

25) PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIOR Y EXTERIOR, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARÁ SERA 

CABLE DE LA MARCA CONDUMEX, MONTERREY, LATINCASA O SIMILAR. 

26) LA TUBERÍA PARA LA RED EXTERIOR EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SERÁ DE PVC CONDUIT TIPO PESADO RÍGIDO, O TUBO 

CORRUGADO TIPO PAD, SEGÚN PLANO ELÉCTRICO. 

27) EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT PARED DELGADA O GRUESA, EL PRECIO UNITARIO 

DEBERÁ INCLUIR: CURVAS, DOBLECES, BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIONES, Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

28) REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS 

Y EQUIPOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN LAS 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE RED DE DATOS, VOZ Y DATOS, AIRE 

ACONDICIONADO, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y SISTEMA DE ALARMAS. 

29) EL CONTRATISTA GANADOR SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A 

UTILIZAR EN LA OBRA, ASÍ COMO REALIZAR PRUEBAS PREVIAMENTE A LOS AGREGADOS, AGUA Y ACERO, ENVIANDO 

COPIA DE LOS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. 

30) CON EL OBJETO DE CUMPLIR CABALMENTE CON EL CALENDARIO DE OBRA: LA PROPUESTA DEBERÁ TOMAR EN 

CUENTA EL LUGAR Y UBICACIÓN DE LA OBRA, EL TIPO DE TERRENO, ESTRUCTURA Y ÁREAS QUE INTEGRAN EL 

PROYECTO. 

31) LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN TANTO NO SE CONTRAPONGAN 

A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS 

POR EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA. 

32) EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES, SE DEBERÁ INCLUIR EN EL ANÁLISIS DEL P.U. LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, ANDAMIOS, HAMACAS, Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU ELEVACIÓN A 

CUALQUIER ALTURA. 

33) EL PRECIO UNITARIO VÁLIDO EN SU CONCURSO SERÁ EL DE LA PROPUESTA, EL ANÁLISIS ES SOLO UN ELEMENTO PARA 

FUNDAMENTARLO, DEBIENDO PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U. QUE COINCIDAN CON LOS DEL 

PRESUPUESTO. 

34) EL ADMINISTRADOR ÚNICO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ FIRMAR TODAS LAS HOJAS DE LA 

PROPUESTA PRESENTADA, TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, DE IGUAL MANERA TODAS LAS HOJAS DEBEN VENIR 

CON EL SELLO DE LA EMPRESA. 

35) TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS O FAXES) CONTENIENDO 

NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NÚMERO DE PAQUETE Y NÚMERO DE CONCURSO.  

36) NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS QUE NO SEAN SOLICITADOS. 
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37) EN CASO DE QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SURJAN CONCEPTOS ADICIONALES, DEBERÁN SER 

CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDA MÁS Y SUMARLOS AL COSTO DEL EDIFICIO, DE IGUAL MANERA DEBERÁ 

INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS MENSUALES. 

38) ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA GANADOR DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON MALLA CICLÓNICA O SIMILAR, 

DICHA ÁREA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. LA 

EXTENSIÓN DEL ÁREA SERÁ APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, FUERA DE ESTA ZONA NO PODRÁ HABER 

MATERIAL, DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO. 

39) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS EL SUMINISTRO, 

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL O LETRINAS, EN LA CANTIDAD 

SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS. 

40) SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL PERSONAL DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y ACREDITADO, EN HORARIOS 

PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA UMAR Y EL CONTRATISTA. PARA ELLO EL CONTRATISTA ENTREGARÁ 

SEMANALMENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA UMAR UNA RELACIÓN CON LOS NOMBRES Y CATEGORÍAS DE SU 

PERSONAL. EL ACCESO SE REALIZARÁ POR LA PUERTA INDICADA. 

41) EL CONTRATISTA GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATÁLOGO 

DE CONCEPTOS, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO EN PARTICULAR, DEBERÁ MANIFESTARLO POR 

ESCRITO ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO. 

42) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO 

DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES, COMO SON BODEGAS, ALMACENES, CABLES, EXTENSIONES Y 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS (INTERRUPTORES) E ILUMINACIÓN QUE LES PERMITA DESEMPEÑAR SU TRABAJO SIN 

DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

43) LAS EMPRESAS CONCURSANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DERIVADO 

DEL PERSONAL DE CAMPO COMO, BODEGUEROS Y ALMACENISTAS, QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS 

MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE DE PERDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO. 

44) EL CONTRATISTA GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES Y LOS TURNOS DE TRABAJO 

NECESARIOS, A FIN DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA Y NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 

OBRA. 

45) EL CONTRATISTA GANADOR SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS 

ZONAS ADYACENTES, PARA LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS, ARNESES, 

CASCOS, GUANTES, CAMISOLAS, GAFAS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO EL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. 

46) LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO 

ELEGIDO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN, PREVIO AL RETIRO 

DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO FUERA DE LA OBRA. 

47) UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA 

DE OBRA DETALLADO POR SEMANA CON LOS SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS. 

48) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE LAS MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

NO SE CAMBIARAN POR OTROS DE MENOR CALIDAD, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS TIEMPOS PARA EL 

PEDIDO Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO A LA OBRA. 

49) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE TANTO EL SUMINISTRO DE AGUA COMO SU ALMACENAMIENTO 

PARA LA OBRA, SERA POR SUS MEDIOS. 

 

50) SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SE FIRMARÁ UN 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD, CUBRIENDO DE SU PECULIO EL GASTO GENERADO. 

51) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁN INCLUIR COPIA A COLOR 

DE LA LICENCIA ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR 

LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA. SI LOS LICITANTES 

SON DE ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A OAXACA, DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y PRESENTAR SUS 

PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE DESIGNEN, DEBERÁ TENER SU LICENCIA 

ORIGINAL VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ANTES   

CITADA, LO   ANTERIOR   DE   CONFORMIDAD   A   LO PREVISTO   EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

52) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL. 

53) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE DESCONTARÁ AL CONTRATISTA ADJUDICADO EL 5% AL MILLAR 

DEL MONTO CONTRATADO SIN I.V.A. PARA QUE LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL 

EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS. 

54) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE RETENDRÁ EL 2.5% DEL TOTAL DE LA CONTRATACIÓN, SIN 

INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN VI DE LA LEY 

ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN. 

55) SE ACLARA A LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE SE RETENDRÁ, AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EL 

3% DEL MONTO TOTAL DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO 

PERSONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 63, 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA (DEL ESTADO DE 

OAXACA). 
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56) LA UMAR NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO. 

57) SE ACLARA LAS EMPRESAS CONCURSANTES QUE, PARA EFECTOS DE TRÁNSITO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 

EQUIPOS, DEBERÁ REALIZARSE EN HORAS INHÁBILES QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE LUNES A 

VIERNES 06:00 A 08:00 HRS., 13:00 A 16:00 HRS. Y DE 19:00 A 22:00 HRS.; SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO. 

58) SE ACLARA AL CONTRATISTA GANADOR, QUE, PARA EL CASO DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA 

REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO. 

59) SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN EL 

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ MISMO 

AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS HAGAN LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. DESPUÉS DE LA JUNTA DE 

ACLARACIONES, EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE DE LOS 

LICITANTES, MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO NI A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS 

PLANOS. 

60) ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONCURSANTES, CUALQUIER INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE 

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ ASUMIR EN TÉRMINOS DE 

LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE. 

61) EN CASO DE EXISTIR DUDAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO ESTRUCTURAL, SE DEBERÁ 

CONSULTAR LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CIUDAD 

DE MEXICO.UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL 

CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. 

62) LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SON: REPORTE 

FOTOGRÁFICO (DOS FOTOS COMO MÍNIMO POR CADA CONCEPTO), CROQUIS, NÚMEROS GENERADORES, COPIAS 

DE NOTAS DE BITÁCORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, RESUMEN DE ESTIMACIÓN Y 

ESTADO DE CUENTA. 

63) EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PARA 

QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUEDA REVISAR, APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LA 

SUPERVISIÓN DE OBRA HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES Y LA 

FECHA DE PAGO DE LAS MISMAS. 

64)  EL LICITANTE DEBERÁ PREVER EN EL LETRERO NORMATIVO DE OBRA REQUERIDO, LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS 

QUE ESTABLECEN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y SOBRE LA PROMOCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON CARGO A RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.  

65)  EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR EN OBRAS 

PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS A EJECUTARSE EN PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

AFROAMERICANAS, O ZONAS CONSIDERADAS CON CIERTO GRADO DE MARGINACIÓN, NO SERA MENOR DEL 50% 

DE LO REQUERIDO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN X BIS Y 51 FRACCIÓN X BIS DE LA LEY DE 

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.  

 

 

ESTA RELACIÓN SE  COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER EL  DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS,  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESCRITO O EN  LAS MINUTAS DE JUNTA 

ACLARATORIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

ANEXO 11 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE 

APLICA Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS 

ESTABLECIDOS.  
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO QUE APLICA Y 

SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. 

 
 

LUGAR Y FECHA 
              

 

 

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

 

 

POR MEDIO DEL PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL 

MODELO DEL CONTRATO VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO 

DE AJUSTE DE COSTOS QUE SE OBSERVE PARA ESTA LICITACIÓN, SU CLAUSULADO Y LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL MISMO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES 

A:: 

 

 

No. DE LICITACIÓN ______________________________________________________ 

 

OBRA                   LOCALIDAD                 MUNICIPIO  

 

_______________________ _________________________ _________________________ 

     

 

ASÍ MISMO, DECLARO ESTAR DE ACUERDO CON EL MISMO Y NO TENER OBJECIÓN ALGUNA A SU 

CONTENIDO. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

  

 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El contenido de este anexo no deberá sufrir alteración alguna y se transcribirá en papel 

membretado del licitante 
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ANEXO 12 

 
POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS.  
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ANEXO 13 

 
DISCO (CD) O USB, ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA, 

NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTENGA 

ESCANEADOS EN FORMA LEGIBLE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA 

ACREDITACIÓN Y DE LA PROPUESTA TÉCNICA. LOS ARCHIVOS DEBERÁN 

ESTAR GENERADOS EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF O PROGRAMA 

SIMILAR, COMPRIMIDOS EN ZIP. 
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ANEXO 14 

 
LISTADO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS (TRES TANTOS). 

 

 

 

ANEXO DESCRIPCIÓN SE PRESENTA NO SE PRESENTA 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
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ANEXO 1 

 
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 

 
                                                                                                                                          LUGAR Y FECHA  

 

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA. 

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL MAR 

PRESENTE: 

 

  HAGO REFERENCIA A LA CONVOCATORIA DE FECHA ______________ DE ____, EMITIDA POR LA 

UNIVERSIDAD DEL MAR, RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. _________________ REFERENTE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE: ____________________. SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO 

______________________________________________EN MI CALIDAD DE 

_________________________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE: 

 

1.- DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRA EMPRESA NO SE ENCUENTRA DENTRO 

DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y 

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

2.- LA EMPRESA QUE REPRESENTO, PROPONE REALIZAR LOS TRABAJOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA 

LICITACIÓN, DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES QUE ME FUERON 

PROPORCIONADOS, Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CUYOS MONTOS APARECEN EN LA RELACIÓN 

QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE ESTA PROPOSICIÓN 

3.- DECLARO QUE HEMOS LEÍDO, ANALIZADO Y CONSIDERADO A DETALLE LAS BASES DE LICITACIÓN, 

LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN GENERALES O PARTICULARES 

CORRESPONDIENTES, EL JUEGO DE PLANOS QUE NOS FUE PROPORCIONADO POR LA UNIVERSIDAD 

DEL MAR, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

4.- QUE HEMOS VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DE LAS OBRAS PARA OBSERVAR 

LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO, Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A 

PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA. 

5.- QUE TAMBIÉN HEMOS LEÍDO DETALLADAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA QUE NOS 

FUE PROPORCIONADO, DEL QUE MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO CON SU CONTENIDO Y QUE 

SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS PRECIOS 

UNITARIOS QUE PROPONEMOS. 

6.- QUE HEMOS FORMULADO CUIDADOSAMENTE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

QUE NOS SOLICITARON, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN CIRCUNSTANCIAS TALES COMO TIPO DE 

TERRENO, LLUVIAS, ACCESIBILIDAD DE LA OBRA Y OTROS FACTORES QUE PUDIERAN INFLUIR SOBRE 

ELLOS. DICHOS PRECIOS SE EXPRESAN EN MONEDA NACIONAL E INCLUYEN TODOS LOS CARGOS 

DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 

7.- QUE SI EN LA LICITACIÓN RESULTAMOS FAVORECIDOS CON EL FALLO NOS COMPROMETEMOS A 

FORMALIZAR Y FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EN LA FECHA FIJADA EN LAS BASES DE 

LICITACIÓN.  

8.- QUE NUESTRO REPRESENTANTE TÉCNICO, SERÁ EL SEÑOR ______________________________ CON 

CÉDULA PROFESIONAL NO._________________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROFESIONES DE LA SEP. 

9.- CON BASE EN LO ANTERIOR, SE INTEGRA ESTA PROPOSICIÓN CON LOS DOCUMENTOS DESCRITOS 

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS DOS SOBRES CERRADOS DE 

MANERA INVIOLABLE, QUE SE ENTREGAN A LA UNIVERSIDAD DEL MAR. 

10.- QUE SE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE 

OAXACA, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE 

OAXACA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN LA MATERIA, EN TODO 
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LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY, ACEPTÁNDOSE EN LO CONDUCENTE A LA LICITACIÓN 

CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN. 

11.- NUESTRA PROPOSICIÓN SE PRESENTA CON UN IMPORTE TOTAL DE $________________________ 

(IMPORTE CON LETRA) (INCLUYENDO EL I.V.A.), CUYO DESGLOSE Y RESUMEN APARECEN EN EL 

“CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, SIENDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ______ DÍAS NATURALES 

CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL MAR DÉ POR ESCRITO AL CONTRATISTA.  

12.- EN CASO DE QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA NO ENTREGUE PERSONALMENTE LAS 

PROPOSICIONES, LO HARÁ UN APODERADO NUESTRO, QUIÉN EXHIBIRÁ UNA CARTA PODER SIMPLE 

EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, Y CON IDENTIFICACIÓN 

ORIGINAL VIGENTE Y COPIA QUE LO ACREDITE COMO TAL. LA PERSONA QUE ASISTA A LOS ACTOS 

DE APERTURAS EN NUESTRA REPRESENTACIÓN, SE IDENTIFICARÁ DEBIDAMENTE. 

13.- QUEDAMOS ENTENDIDOS DE QUE LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS 

EN EL ACTO DE APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS 

EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE 

LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO. 

14.-ASÍ MISMO, COMUNICO A USTED QUE EN CASO DE OTORGARSE EL CONTRATO A MÍ 

REPRESENTADA, EL QUE SUSCRIBE ESTÁ FACULTADO PARA SIGNARLO COMO LO CONSTA EL 

INSTRUMENTO NOTARIAL NO._______ DE FECHA ______________, OTORGADO ANTE NOTARIO 

PÚBLICO NO.___________ DE ______________________LIC. ______________________________. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 

participante. 
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ANEXO 2 

 
PRESUPUESTO DE OBRA. 
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ANEXO 3 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS POR PARTIDAS Y POR CONCEPTOS. 
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS. 

 
No. LICITACIÓN                                                                   OBRA:    UBICACIÓN: 

ESTADO:______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ PLAZO:____________ 

 

CLAVE 

 

PARTIDAS/ CONCEPTOS 

 

 

 

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

  UNIDAD SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 

20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 PARTIDA 2                              

 PARTIDA 3                              

 PARTIDA 4                              

 PARTIDA 5                              

 PARTIDA 6                              

 IMPORTE MENSUAL  $10.00 $20.00 $20.00 $40.00 $50.00 $20.00     

 IMPORTE ACUMULADO  $10.00 $30.00 $50.00 $90.00 $140.00 $160.00     

 PORCENTAJE MENSUAL  6.25% 12.5% 12.5% 25.00% 31.25% 12.50%     

 PORCENTAJE ACULULADO  6.25% 18.75% 31.25% 56.25% 87.50% 100.00%     

                               

EMPRESA:____________________________    REPRESENTANTE: ________________________________FIRMA:_____________________ 
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

 

 

 
 

 

 

CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1 $0.00

A1.2 Concepto 2 $0.00

A1.3 Concepto 3 $0.00

A2 CIMENTACIÓN

A2.1 Concepto 1 $0.00

A2.2 Concepto 2 $0.00

A3 ESTRUCTURA

A3.1 Concepto 1 $0.00

A3.2 Concepto 2 $0.00

A4 ALBAÑILERÍA Y ACAB.

A4.1 Concepto 1 $0.00

A4.2 Concepto 2 $0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Semana

NO. DE LICITACIÓN:

LUGAR:

OBRA: UBICACIÓN:

PLAZO:INICIO:

JUN JUL AGO SEPT

M    E    S    E    S

OCT NOV

IMPORTE
A EDIFICIO

TÉRMINO:

REPRESENTANTE: FIRMA:

Semana Semana Semana Semana Semana
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ANEXO 4 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

 

 
 

 

 

 

 
 DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERIODO ANUAL 

DÍAS CALENDARIO 

 

366.00 

 

 AGUINALDO   15.00 Art. 87 LFT 

 PRIMA VACACIONAL 1.50 Art. 80 LFT 

Tp TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERIODO 

ANUAL 

382.50  

    

 DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIODO ANUAL   

 SÉPTIMO DÍA 52.00 Art. 69 LFT 

 VACACIONES 6.00 Art. 7 LFT 

 FESTIVOS OFICIALES 7.00 Art. 74 LFT 

 DÍAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE 4.00  

 DÍAS PERDIDOS POR CLIMA 5.00  

 TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS AL AÑO 74.00  

TI TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO 292.00  

Tp/TI DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS 1.309931  

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN para cálculo de 

IMSS 

1.045205  

 

A B C D E F G 

CATEGORÍA 

Salario 

nominal 

(Sn) 

Salario Base 

de 

cotización 

Tp/TI Ps Fsr = Ps 

(Tp/TI) + 

(Tp/TI) 

Salario 

Real Sr = 

Sn * Fsr 

       
  B C D  E  F = E(D)+(D) G = F x B 

 

 

 

Licitación Pública No. : __________________Fecha de concurso:______________ 

Obra: ________________________________Ubicación:______________________ 

Inicio:________________________________Terminación:____________________ 

Duración:______________________ 
DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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ART. 

106 

LSS. 

FRACCI

ON II 

ART. 106 

LSS. 

FRACCIO

N I 

ART. 25 

LSS 

ART. 107 

LSS 

FRACCION 

I Y II 

ART. 73 Y 

74 LSS 

ART. 

211 Y 

212 LSS 

ART. 

168 

FRACC. 

I LSS 

ART. 

147 

LSS 

ART. 

168 LSS 

FRACCI

ON II  

ART. 160 

RLOP 

A B C D E F G H I J K L M N P Q 

    FSBC SBC                         

CATEGO

RIA 

SALAR

IO 

NOMIN

AL  

(Sn) 

FACTOR 

SALARIO 

BASE DE 

COTIZAC

ION 

(FSBC) 

SALARIO 

BASE DE 

COTIZAC

ION 

(SBC) 

EXCEDE

NTE DE 

TRES 

SALARIO

S 

MINIMOS          

(D-

3SMDF) 

CUOTA 

VARIABL

E 

CUOTA 

FIJA 

PRESTACI

ONES EN 

ESPECIE 

PENSIONA

DOS 

PRESTACION

ES EN 

DINERO 

RIESGOS 

DE 

TRABAJO 

GUARDE

RIAS 

RETIRO INVALI

DEZ Y 

VIDA 

CESANTI

A EN 

EDAD 

AVANZA

DA 

SUMA 

PRESTACION

ES 

Ps=OBLIGA

CIONES 

OBRERO-

PATRONAL

ES 

          2.08% 19.10% 1.0500% 0.7000% 7.58880% 1.00% 2.00% 

1.7500

% 3.1500%     

          

No 

aplica 19.10% 1.425% 0.9500% 7.58880% 1.00% 2.00% 

2.3750

% 4.2750%     

                

      BXC 

D-

3SMDF E x F GxSMDF H x D I x D J x D K x D L x D M x D N x D SUMA (F:n ) P / D 

 

NOTA: El factor de Salario Real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social. 

Licitación Pública No.:___________________                                          Fecha de concurso:_____________________ 

Obra: ________________________________                                           Ubicación:_____________________________                                                             

Inicio:___________Terminación__________                                             Duración:_____________________________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL CÁLCULO DEL FSR 

1. Indicar los nombres de todas las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos. 
2. Indicar el salario nominal de cada una de las categorías de la mano de obra que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos 
3. Indicar el factor de empresa que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días laborados durante el mismo 
periodo anual (TI) 
4. Indicar el Factor de Salario Integrado que resulta de dividir los días pagados durante un periodo anual (Tp), entre los días calendarios de 
un periodo anual. 
5. Indicar la multiplicación resultante entre el salario nominal y factor de salario base de cotización 
6. Indicar la cantidad resultante del excedente de tres salarios mínimos que se tenga y el salario base de cotización. 
7. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje del excedente, que indica la Ley del Seguro Social para el año ___, por el dato 
del punto anterior. 
8. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la Cuota Fija, que indica la Ley del seguro Social para el año ___., por un 
salario mínimo del D.F. 
9. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en especie, que indica la Ley del Seguro 
social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
10. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en dinero, que indica le Ley del Seguro 
Social, para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC). 
11. indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación del riesgo de trabajo, que le determine la Ley del Seguro Social 
para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
12. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones en guarderías, que indica la Ley del Seguro 
Social para el año ___, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
13. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de invalidez y vida, que indica la ley del 
Seguro social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
14. Indicar la cantidad resultante de multiplicar el porcentaje de la aplicación de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, que indica la 
Ley del Seguro Social para el año ____, por la cantidad del Salario Base de Cotización (SBC) 
15. Indicar el cálculo del Ps, para cada una de las categorías, en base a la suma de las prestaciones del IMSS y dividirlo entre el Salario Base 
de Cotización (SBC) 
16. Indicar el cálculo para la obtención del FSR, para cada una de las categorías, mediante la siguiente formula 
 

FSR = Ps (Tp/TI) + Tp/TI 
 

Donde: 
FSR = Representa el factor de salario real 
Ps   = Representa en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales de la ley del Seguro Social. 
Tp   = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual 

TI    = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. 
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ANEXO 5 

 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
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ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 

LICITACIÓN No.    

OBRA: 

UBICACIÓN: 

HOJA: 

DE: 

 

EQUIPO NO. 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 

DATOS GENERALES          

( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA  $ __________ (  s  ) PRIMA DE SEGURO   % ANUAL 

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS  $ __________       

( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES  $ __________ (  Q  ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % 

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN  $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL   HP 

( Vr ) VALOR DE RESCATE                 % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

( Vd ) VALOR A DEPRECIAR  $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

( Ve ) VIDA ECONÓMICA                                      HORAS  ( DILA ) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO  DÍAS 

     (  H  ) HORAS DE LA JORNADA  HORAS 

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .        

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS       

CARGOS FIJOS 

         COSTO 

DEPRECIACIÓN D=(Va-Vr)/Ve =         

INVERSIÓN  I=(Va+Vr)i/2Ha =         

SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =         

           

MANTENIMIENTO T= Q D =         

       SUMA    

CONSUMO 

COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.  

GASOLINA LITRO       

DIESEL LITRO       

ACEITE DE MOTOR LITRO       

OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS        

        

      SUMA  

 

  COSTO 

UNITARIO 

     

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE  

        

        

     S = SUMA   

CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S /  HRS. SUMA   

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)      

      

CARGO OTRO ELEMENTO $ /  (HVpe) SUMA   

OPERACIÓN 

CATEGORÍAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE     

A )             

B )             

C )             

CARGO POR OPERACIÓN   SUMA So = $       

             

         SUMA    

COSTO DIRECTO POR HORA       TOTAL   

NOMBRE DEL LICITANTE       FIRMA    
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ANEXO 6 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
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 LICITACIÓN No.:  

PARA: 

FECHA DE INICIO: 

 

FECHA DE TERMINO: 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

ANEXO 

6 

 

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 

FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 

DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

 CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 

1.- PERSONAL DIRECTIVO 

2.- PERSONAL TÉCNICO 

3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 

5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        

     LOS CONCEPTOS 1 A 4 

6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS 1 A 4 

7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 

3.- BODEGAS 

4.- INSTALACIONES GENERALES 

5.- MUEBLES Y ENSERES 

6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   

FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 

4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 

2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 

3.- SITUACIÓN DE FONDOS 

4.- COPIAS Y DUPLICADOS 

5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 

6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.-  CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   

SEGUROS Y FIANZAS 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 

2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   

COSTOS TOTALES DE  INDIRECTOS=   
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

(GUÍA DE LLENADO) 

A).- ENCABEZADO 

 
LICITACIÓN No.:----------------------------------------- 

PARA:------------------------------------------------------ 

 

FECHA DE INICIO:---------------------------------------- 

FECHA DE TERMINO:-------------------------------------------- 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:------------ 

 

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:-------------------- 

 

FIRMA DEL CONTRATISTA:----------------------------- 

 

La clave que le corresponda. 

Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se 

Efectuarán los mismos. 

La indicada en la convocatoria. 

La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo de 

Ejecución). 

La indicada en las Bases de la Convocatoria o 

la considerada en  su carta compromiso. 

Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 

 Contratista que presenta la proposición 

Este espacio servirá para que signe el Representante 

 Legal del Contratista. 

B).- TEXTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

El contratista deberá presentar el análisis detallado de los 

Costos Indirectos necesarios para la ejecución de los 

trabajos no incluidos en los cargos directos en lo 

correspondiente a la Administración Central, de la Obra y 

Seguros y Fianzas.  

El cual deberá corresponder al importe que integran el 

rubro del Cargo Indirecto considerado en los “Factores de 

Indirectos, Financiamiento y Utilidad”. 

Para ilustrar lo concerniente a la obligación del contratista 

de presentar el desglose de los gastos generales necesarios 

para la  ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos 

directos más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse 

en consideración para ingresar los Costos de Indirectos y 

que pueden aplicarse  indistintamente a la Administración 

Central, a la  Administración de la Obra, o a ambas según 

el caso, los cuales se enuncian a continuación: 

 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 

- Personal Directivo 

- Personal Técnico 

- Personal Administrativo 

- Personal en Tránsito 

- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 

- Prestaciones que obliga la Ley Federal  

       Del trabajo para los conceptos 1 a 4 

- Pasajes y Viáticos 

 

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

 

- Edificios y Locales 

- Locales de Mantenimiento y Guarda 

- Bodegas 

- Instalaciones Generales 
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- Muebles y Enseres 

- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 

SERVICIOS 

 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 

- Estudios e Investigaciones 

 

FLETES Y ACARREOS 

 

- De campamentos 

- De Equipo de Construcción 

- De Plantas y Elementos para Instalación 

- De Mobiliario 

 

GASTOS DE OFICINA 

 

- Papelería y útiles de Escritorio 

- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 

- Situación de Fondos 

- Copias y Duplicados 

- Luz, Gas y otros consumos 

- Gastos de Concursos. 

 

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 

- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 

SEGUROS Y FIANZAS 

-Primas por seguros 

-Primas por Fianzas. 
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ANEXO 7 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS POR 

FINANCIAMIENTO 
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ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 
 

 

LICITACIÓN No.: 

 

PARA: 

  

 

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ANEXO 

7 

 

  

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA HOJA: 

DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y 

EGRESOS, (GASTOS QUE     REALIZA  EL  CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS),  CONSIDERANDO   

PARA  AMBOS  CASOS     ÚNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS,   MAS LOS   INDIRECTOS,   DICHO COSTO    

SE REPRESENTARA   POR UN PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO 

DEBERÁ INDICAR LA TASA DE INTERESES Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL 

COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

 
 

A).- ENCABEZADO 
 

LICITACIÓN No.: ---------------------------------- 

PARA:---------------------------------------------- 

 

FECHA DE INICIO:-------------------------------- 

FECHA DE TERMINO:----------------------------- 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:------- 

 

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:------------- 

 

FIRMA DEL CONTRATISTA:----------------------- 

 

 

B).- TEXTO: 

 

 

La clave que el corresponda. 

Se especificará el tipo de los trabajaos y el lugar donde 

se efectuarán los mismos. 

La indicada en la convocatoria. 

La indicada en la convocatoria (congruente con el 

plazo de ejecución). 

La indicada en las Bases de la Convocatoria o la 

considerada en su carta compromiso. 

Se anotará el Nombre o razón Social completa del 

Contratista que presenta la proposición. 

Este espacio servirá para que signe el Representante 

Legal del Contratista. 

 

Determinar el costo (importe o monto) de 

financiamiento, considerando los ingresos y egresos, 

(Gastos que realizara el contratista en la ejecución de 

los trabajos) que realizara el  contratista, considerando 

para ambos casos únicamente los costos directos, más 

los indirectos; dicho costo se  representara por un 

porcentaje de la suma de los costos directos e 

indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de  interés y 

el indicador económico que aplicó para determinar el 

costo por financiamiento. 

Deberá presentarse el análisis del costo financiero. El 

cual deberá corresponder al cargo (importe) de 

financiamiento en el formato de “Factores de 

Indirectos, Financiamiento y Utilidad. 
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ANEXO 8 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS CARGOS POR UTILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



104 
 

GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 

LICITACIÓN No.: 

PARA:  

FECHA DE INICIO: 

FECHA DE TERMINO: 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

ANEXO 

8 

RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA HOJA: 

DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 

 
1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:    %  (a) 
2.- Determinación del importe de utilidad: 
 2.1.- Costo Directo (CD) =    $   -  (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=    $   -  (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=  $   -  (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=    $   -  (e) 
 2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) =  $   -  (f) 
 
3.- Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario base de cotización (art. 
168, Fracc. I de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   - 
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$   - 
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=    $   - 
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)=  $   - 
3.5.- Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $   -  (g) 
                                       FSR 
3.6.- Importe Mano de obra del costo Indirecto= M.O.C.I x FSSIMSS = $   -  (h) 
                           FSR 
3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -  (i) 
3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =    $   -  (j) 
3.9.- Importe por INFONAVIT = (i) X 5%=   $   -  (k) 
3.10.-Importe por Servicios de supervisión (1.5%)     $   -  (l) 
 
4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia gubernamental (0.5%).  

4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005 
      0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT 
         4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + (j) + (k) + (l) =  $   -  (l) 
 4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l) x 0.005 = $   -  (ll) 
                                                                                   0.995 
5.- Importe de utilidad. 

5.1.- Importe de utilidad = (a) =     $   -  (m) 
 5.2.- Importe por SAR = (j) =      $   -  (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -  (o) 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll)   $   -  (p) 
         5.5.- Importe Servicios de Supervisión = (l)                        $   -  (q) 
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p) + (q)   $   -  (r) 
 
6.- representación del importe de la Utilidad 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD     x 100 =           (r)        x 100 =    % 
           SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
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ANEXO 9 
 

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
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ANÁLISIS DE COSTOS BASE 

 

 
 

LICITACIÓN No. : ________________________ 

 

FECHA: _____________________________________ 

OBRA:  ___________________________________                 UBICACIÓN:   ______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR PROCEDIMIENTO) 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 

 
No. LICITACIÓN  

OBRA _________________________________ 

UBICACIÓN ________________________ 

CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________ 

CONCEPTO __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 

      

      

      

SUMA DE MATERIALES  

 

M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

        

        

        

        

SUMA DE MANO DE OBRA  

 

H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

       

       

       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 

C O S T  O    D I  R  E C T  O S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 

PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 

___________ 

 

$_____________________ 
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ANEXO 10 
 

 
EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
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EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 

ANEXO 10 

 

     No. LICITACIÓN: ________________________________     OBRA ________________________________ 

     UBICACIÓN _______________________RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: 

____________________ 

 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, 

SEÑALANDO Y  AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
      MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO $ 

IMPORTE 

$ 

      

      

      

SUMA DE MATERIALES  

 

 

  
      M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

       

       

       

       

SUMA DE MANO DE OBRA  

 

 

 
      H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  UNID. CANT

. 

COSTO $ IMPORTE $ 

      

      

      

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 11 

 
PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y 

CUANTIFICADOS MENSUALMENTE 
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, POR CONCEPTO 

 
No. LICITACIÓN                                                                     OBRA:  

 

ESTADO: ______________________________ FECHA DE INICIO:______________________FECHA DE TERMINACIÓN:_______________________ 

 

 

No. 

 

P A R T I D A S 

 

I M P O 

R T E S  

M    E    S    E    S     (N O M B R E ) 

   SEMANAS 

1   2  3   4 

 

5   6   7   8 

 

9  10  11  12 

 

13  14  15 16 

 

17 18 19 20 

 

21 22 23 24 

 

25 26 27 28 

 PARTIDA 1                              

 CONCEPTO 1                               

 PEON $0.00                             

 CABO DE OFICIOS $0.00                             

                               

                               

IMPORTES TOTALES          

EMPRESA:___________________________________________________    REPRESENTANTE: _____________________________________________             

FIRMA:_______________________ 
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, POR CONCEPTO 

 

 

 
 

 

CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

EQ-10 Eqipo de topografía Hor $0.00

A1.2 Concepto 2

EQ-03 Retroexcavadora Hor $0.00

EQ.04 Camión voltéo Hor $0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:

M    E    S    E    S

A EDIFICIO
UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

IMPORTE

NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

REPRESENTANTE: FIRMA:
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR CONCEPTO 

 

 

 
 

 

CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

MAT-11 Cal Ton $0.00

MAT-05 Hilo de albañil Pza $0.00

MAT-20 varilla del #3 Kg $0.00

MAT-33 Duela de 10cm Pza $0.00

A1.2 Concepto 2

MAT-40 Cemento Ton $0.00

MAT-51 Arena M3 $0.00

MAT-52 Grava M3 $0.00

MAT-25 Agua M3 $0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:

M    E    S    E    S

A EDIFICIO
UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

IMPORTE

NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

REPRESENTANTE: FIRMA:
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PROGRAMA DE EROGACIONES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE 

SERVICIO, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN, POR CONCEPTO 

 

 

 
 

 

CLAVE PARTIDAS/CONCEPTOS

A1 PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A1.1 Concepto 1

PP-01 Chofer Jor $0.00

PP-03 Superintendente Jor $0.00

PP-08 Secretaria Jor $0.00

PP-10 Contador Jor $0.00

A1.2 Concepto 2

PP-01 Chofer Jor $0.00

PP-03 Superintendente Jor $0.00

PP-08 Secretaria Jor $0.00

EMPRESA:

$0.00

$0.00

$0.00

NO. DE LICITACIÓN: OBRA: UBICACIÓN:

LUGAR: INICIO: TÉRMINO: PLAZO:

M    E    S    E    S

A EDIFICIO
UNI

JUN JUL AGO SEPT OCT

IMPORTE

NOV

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

REPRESENTANTE: FIRMA:
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ANEXO 12 
 

COSTOS GLOBALES INTEGRADOS 

(FORMATO LIBRE: DEBE INCLUIR POR LO MENOS COSTO 

DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD) 
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ANEXO 13 
 

LISTADO DE LOS ANEXOS ECONÓMICOS (TRES TANTOS). 

 

 

ANEXO DESCRIPCIÓN SE PRESENTA NO SE PRESENTA 
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ANEXO 14 

 
DISCO (CD) O USB, ROTULADO CON EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA, 

NOMBRE DE LA OBRA Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO QUE CONTENGA 

ESCANEADOS EN FORMA LEGIBLE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA. LOS ARCHIVOS DEBERÁN ESTAR GENERADOS 

EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF O PROGRAMA SIMILAR, 

COMPRIMIDOS EN ZIP. 
 

 

 

 
 


